

Konin, .....26-07-2017...r.

WSZ-EP-40/<sup>R5</sup>...../2017

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych mających na celu realizację przedsięwzięć pn.:**

**Zadanie nr 1 - Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień.**

**Zadanie nr 2 - Remont Oddziału Leczenia Uzależnień na wszystkich kondygnacjach (nr sprawy WSZ-EP-40/2017)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę terminu zakończenia robót w zadaniu 1 i 2 z dnia 08.11.2017r na dzień 31.03.2018r?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
*Dorota Kotecka*

Sporządziła: K. Lewandowska