

WSZ-EP-68/18/11 /2019

Konin, 03.01.2019 r.

wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 548 000 euro na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-68/2018**


W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), uprzejmie wyjaśniamy:

**Dotyczy Pakietu nr 2**

1. Producenci (różni) zasobników do ciepłej wody oferują termin wykonania 10 tygodni od chwili złożenia zamówienia, a w związku z tym Wykonawca może nie zdążyć ukończyć prace w przewidywanym terminie. Czy w związku z powyższym, jeżeli Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o przesunięcie terminu wykonania prac, Zamawiający uzna to za zmianę terminu z przyczyn niezależnych?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż w związku z powyższym wydłuża termin realizacji zadania w zakresie Pakietu nr 2 z 90 dni na 120 dni od dnia zawarcia umowy. W związku z tym Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ nr WSZ-EP-68/2018 w tym zakresie, a modyfikację SIWZ udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
  
Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska