



WSZ-EP-37/1021/2018

Konin, 27.07.2018 r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ.

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 221 000 euro na dostawę, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w ramach projektu: „Remont estakady dojazdowej wraz z osłoniętym podjazdem dla karettek oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie.”, (nr sprawy: WSZ-EP-37/2018).

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1 pkt. 1), 2), 3):

1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

1) za opóźnienie w realizacji dostawy w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego asortymentu,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2) za opóźnienie w usunięciu wad w ramach gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto danego asortymentu – za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego asortymentu,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3) w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka