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I. PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Ponizsza Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

w budynkach Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszyinskiego 1 oraz przy ul. Szpitalnej 45 w

Koninie. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.

Il. OKRESLENIA PODSTAWOWE

v

v

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remontu lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowigcych biezacej
konserwacji.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢é uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
Teren budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Dokumentacja budowlana - nalezy przez to rozumie¢: pozwolenie na budowe wraz z

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw a w przypadku realizacji obiektdow metodg montazu - takze dziennik
montazu.

Dokumentacia powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robé6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie

zgodnosci, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Ilub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkows.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,

przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Rejestr obmiaru - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inzyniera Kontraktu ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera Kontraktu.



Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Przedmiar robét - nalezy przezto rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci
rob6t w ustalonych jednostkach pomiarowych.

Czes$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego

zdolng do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno- uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Czas na ukohczenie - czas na zakohczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci od przypadku)

tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robét okreslona w zatgczniku do Oferty.

Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdrg skfada sie projekt wykonawczy

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

Dziennik _budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych
w toku wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami

stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do
Izby zawodowe;j.

Inspektor Koordynujgcy - osoba wyznaczona przez Inwestora do koordynacji catosci

rob6t objetych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg regut zawartych w Umowie,
posiadajgca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.

Kierownik Budowy/Inzynier - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu
Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamaowienia.

Komisja - osoba lub kilka osdb tak okreslonych w Umowie, lub inna osoba badZ osoby,
wyznaczone w warunkach Umowy.

Materiaty (wyroby budowlane) - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt,

zgodnie  z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowang przez
Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnosé wykonania robot z dopuszczonymi tolerancjami a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego typu robot.

Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca

zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i

innych pracownikéw Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcdéw, Podwykonawcow, a takze



wszelki inny personel kierowniczy, robotnikow i innych pracownikow Zamawiajgcego oraz
wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji Robét.

v' Personel Zamawiajgcego - Inspektorzy nadzoru oraz caty personel kierowniczy, robotnicy i

inni pracownicy Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajgcego lub
Inspektora do wiadomosci Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcéw jako Personel
Zamawiajgcego.

v' Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nrl20,poz. 1126).

v' Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek
osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla czesci Robét oraz prawni nastepcy kazdej z tych
0sob.

v Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

v' Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

v' Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w Umowie.

v’ Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu.

v' Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).

v/ Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w zatgczniku do Oferty oraz prawni
nastepcy tej osoby.

v’ Szczegdtowa Specyfikacia Techniczna - szczegétowe wymagania zwigzane z materiatami,

sprzetem, transportem, wykonaniem robét, kontrolg jakosci, obmiarami, odbiorem i zasadami
ptatnosci (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robot).

v' Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacia - okreslenia

stosowane w przypadku dziatan majacych na celu konserwacje obiektéw, potgczong czesto z
pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw; termin wykorzystywany szczegdlnie w odniesieniu
do zabytkéw architektonicznych, a w ostatnim czasie réwniez do innych obiektow o okresie
eksploatacji przekroczonym w stosunku do zaktadanego okresu trwatosci konstrukcji lub
zblizajgcym sie do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie
szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi sie do kompleksu wielokierunkowych dziatah

wykonywanych w zabudowie miejskiej, majgcych na celu odnowe zabudowy miejskiej.
lIl. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robét zgodnie z Prawem budowlanym,
dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami nadzoru autorskiego i

inwestorskiego.



Wykonawcza zobowigzany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz
robét poza tym terenem az do zakohczenia i odbioru koncowego robot, utrzymania bezpiecznych
warunkéw pracy, bezpiecznego pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg oraz
zabezpieczenia Placu Budowy przez dostepem oséb nieupowaznionych. Zobowigzany jest réwniez do
zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeh w remontowanym obiekcie, istniejacych urzadzen
technicznych lub pomieszczen nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla
bezpiecznego wykonywania robét zaktada sie staty nadzér Kierownika Robét jako osoby

odpowiedzialnej za te prace.
IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

v Organizacja robot budowlanych:

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys $cian zewnetrznych budynkéw podlegajgcych
remontowi oraz dodatkowo przez strefe niebezpieczng wyznaczong zgodnie z przepisami o BHP.

Szpital jest to budynek uzytecznosci publicznej ktérego dziatalnos¢ bedzie kontynuowana
podczas prac budowlanych. Nalezy zatem zabezpieczy¢ podczas prac budowlanych swobodne
dojscie do wszystkich pomieszczen w budynku, zabezpieczajgc je w sposéb zgodny z zasadami BHP.
W uzgodnieniu z Inwestorem nalezy wygrodzi¢ plac na zaplecze budowy, sktadowisko materiatow
oraz odpadéw. Zasilanie w energie elektryczng i inne potrzebne instalacje bedzie odbywac sie przez
budynek Szpitala.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w ogélnych warunkach umowy o wykonanie robét.

v' Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych oraz urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu i zaplecza budowy, takich
jak rurociagi, kable, przewody i inne urzgdzenia. Wykonawca powinien wiasciwie oznaczyC i
zabezpieczy¢ takie instalacje i urzadzenia przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi koniecznosS¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzgdzajgcego realizacjg umowy
0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna do jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego

dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych.

v" Ochrona $rodowiska i odpady

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizaciji,
do czasu zakohczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie mozliwe kroki zeby stosowac

sie do wszystkich przepiséw i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza



jego terenem oraz unikac¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w
zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych
jego dziatalnoscia.

Powstate podczas prac odpady nalezy usung¢ z placu budowy i wywiezé na wybrane

wysypisko smieci.

v' Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona P.Poz.:

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiedni sprzet i
odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Zaktada sie,
iz koszty zachowania zgodnoéci z wspomnianymi powyzej przepisami bhp i ochrony zdrowia sg
wliczone w cene umowna.

Do obowigzkéw Wykonawcy robdt nalezy stosowanie sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Grupy robotnicze powinny by¢
wyposazone w odpowiedni sprzet przeciwpozarowy m.in. gasnice posiadajgcg wazny przeglad
techniczny(np. gasnice 6kg proszkowg), naczynie z wodg czy odziez ochronng i trzymac je w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, W miejscu
wykonywanych robét, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty fatwopalne powinny by¢é przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkoéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych
dla os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory
mogtby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

Uzycie materiatow, ktdére wptywajg na trwate zmiany $rodowiska oraz materiatdéw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materialty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylgce) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, Ze bedg spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od

odpowiednich wladz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

v' Zaplecze wykonawcy robot:

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robo6t. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy
Inwestora. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje

swoje obowigzki konserwacyjne.



v

Ogrodzenie placu budowy:

Wykonawca bedzie zobowigzany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku braku mozliwosci ogrodzenia jakiej$ czesci placu budowy

nalezy zastosowaé, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, inne srodki zapewniajgce zabezpieczenie

placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

V. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres robot dla Remontu dachéw budynku Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszynskiego 1 zawartych w

specyfikacji technicznej obejmuije:

1. Dlaremontu dachu nad czescig kuchenna:

v

SN N N N

v
v

demontaz skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych;

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach;
montaz nowego pokrycia dachu na istniejgcym pokryciu;

montaz nowych obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach;
pomalowanie wentylatorow dachowych;

wyczyszczenie istniejgcych rynien i rur spustowych;

montaz nowych obrobek z papy przy sScianach, kominach i pozostatych elementach
dachowych;

otynkowanie istniejgcych komindw wraz z naprawg uszkodzonych czap kominowych;

przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej;

2. Dla remontu dachu magazynu przy budynku wiaty:

SN N N N N N

v
v

demontaz skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych;

demontaz istniejgcych obrobek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach;
demontaz istniejgcych tynkow scian attyki

montaz nowego pokrycia dachu na istniejgcym pokryciu;

montaz nowych obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach;
montaz istniejgcych tynkéw Scian attyki

pomalowanie wentylatorow dachowych;

wyczyszczenie istniejgcych rynien i rur spustowych;

montaz nowych obrébek z papy przy $cianach, kominach i pozostatych elementach
dachowych;

otynkowanie istniejgcych kominéw wraz z naprawg uszkodzonych czap kominowych;

przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej;

Zakres robot dla Remontu dachéw budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 zawartych w specyfikacji

technicznej obejmuje:

3. Dlaremontu dachu na segmencie A:

v

v
v
v
v

demontaz skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych;

demontaz istniejgcych obrébek blacharskich przy wentylatorach i wywiewkach;
montaz nowego pokrycia dachu na czesci istniejgcego pokrycia;

montaz nowych obrébek blacharskich przy wentylatorach i wywiewkach;

pomalowanie wentylatorow dachowych;



5.
v

v

v’ wyczyszczenie istniejgcych rynien i rur spustowych;

v" montaz nowych obrébek z papy przy $cianach w strefie remontu pokrycia dachowego;

v/ przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej;

Dla remontu dachu na segmencie D:

demontaz skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych;

demontaz istniejgcych obréobek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach;
montaz nowego pokrycia dachu na czesci istniejgcego pokrycia;

montaz nowych obrébek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach;
pomalowanie wentylatoréw dachowych;

wyczyszczenie istniejgcych rynien i rur spustowych;

SN N N N SR NN

montaz nowych obrébek z papy przy $cianach, kominach i pozostatych elementach
dachowych w strefie remontu pokrycia;

v otynkowanie istniejacych kominéw wraz z naprawg uszkodzonych czap kominowych;

v' przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej;

Dla remontu dachu na segmencie E:

demontaz istniejgcych kratek wentylacyjnych stropodachu na elewacjach;

montaz nowych stalowych kratek wentylacyjnych stropodachu na elewacjach;

VI. PRACE TOWARZYSZACE

Prace towarzyszace polegajg na;

v' wywozie i utylizacji odpadéw

v zabezpieczeniu elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas prac

VIl. NAZWY | KODY ROBOT

VIII.

NN

45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne

45261214 — Pokrycie dachéw papg zgrzewalng;

45261310 — Obrdébki blacharskie

45261320 — Rynny i rury spustowe

45262100 — Montaz i demontaz rusztowan;

45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej

OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL.
KARD. S.WYSZYNSKIEGO 1

1. DACH NAD KUCHNIA(SEGMENT C)

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z

naprawg kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego na

catej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w

dwoch warstwach. Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkfadowa, na ktorej nalezy

utozyé warstwe papy wierzchniego krycia. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie



przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezeh i
nadajg sie do wykonania robét budowlanych na istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona
dodatkowa warstwa pokrycia.

Istniejgce kominy nalezy otynkowaé, naprawi¢ uszkodzone czapy kominowe oraz wykonaé
nowg obrobke blacharska. Przy kominach, Scianach oraz innych elementach dachowych nalezy
wykonaé nowe obrébki z papy.

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowaé¢ i wymieni¢ na nowe, natomiast
istniejgce wentylatory dachowe przeznaczone sg do pomalowania. W obu elementach nalezy
wykonaé¢ nowe obrébki blacharskie.

Istniejgce odwodnienie zewnetrzne w postaci rynien i rur spustowych nalezy doktadnie

wyczyscic.
2. DACH NAD MAGAZYNEM PRZY BUDYNKU WIATY(SEGMENT M)

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z
naprawg kominéw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego na
catej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej ukfadanej w
dwoch warstwach. Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podkfadowa, na ktérej nalezy
utozy¢é warstwe papy wierzchniego krycia. Ze wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie
przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezeh i
nadajg sie do wykonania robo6t budowlanych na istniejgce pokrycie dachu zostanie potozona
dodatkowa warstwa pokrycia.

Istniejace kominy nalezy otynkowac¢, naprawi¢ uszkodzone czapy kominowe oraz wykonaé
nowg obrobke blacharska. Przy kominach, $cianach oraz innych elementach dachowych nalezy
wykonaé nowe obrébki z papy.

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe, natomiast
istniejgce wentylatory dachowe przeznaczone sg do pomalowania. W obu elementach nalezy
wykonaé nowe obrébki blacharskie.

Spekane tynki istniejacych scian attyki sku¢ i potozy¢é do nowo. Istniejgce odwodnienie

zewnetrzne w postaci rynien i rur spustowych nalezy doktadnie wyczyscic.

IX. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT - REMONT DACHOW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL.
SZPITALNEJ 45

1. DACH NA SEGMENCIE A

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu. W
ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego na $rodkowej czesci dachu pomiedzy
Sciang nadbudoéwki a korytkiem odwadniajgcym. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy
termozgrzewalnej uktadanej w dwoch warstwach. Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna
podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Ze wzgledu na to, iz elementy
konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-wytrzymato$ciowym nie

budza zastrzezeh i nadajg sie do wykonania robét budowlanych na istniejgce pokrycie dachu zostanie
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potozona dodatkowa warstwa pokrycia. W strefie remontu pokrycia projektuje sie obrébki z papy przy
Scianach nadbuddwki.

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowa¢ i wymieni¢ na nowe, natomiast
istniejgce wentylatory dachowe przeznaczone sg do pomalowania. W obu elementach nalezy
wykonaé nowe obrébki blacharskie.

Istniejgce odwodnienie zewnetrzne w postaci korytka odwadniajgcego nalezy doktadnie

wyczysci¢ oraz udrozni¢ kosze odwadniajgce.
2. DACH NA SEGMENCIE D

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wykonaniem remontu dachu wraz z
naprawg komindw ponad dachem. W ramach projektu przewiduje sie remont pokrycia dachowego w
czesci gdzie jego stan jest najgorszy zgodnie z czescig rysunkowg. Nowe pokrycie dachu
zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach. Pierwszg warstwe stanowi
papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozy¢ warstwe papy wierzchniego krycia. Ze
wzgledu na to, iz elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod wzgledem budowlano-
wytrzymatosciowym nie budzg zastrzezen i nadajg sie do wykonania robo6t budowlanych na istniejgce
pokrycie dachu zostanie potozona dodatkowa warstwa pokrycia.

Istniejgce kominy nalezy otynkowaé, naprawi¢ uszkodzone czapy kominowe oraz wykonac
nowg obrobke blacharskg. Przy kominach, scianach oraz innych elementach dachowych nalezy
wykonaé nowe obrébki z papy.

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe, natomiast
istniejgce wentylatory dachowe przeznaczone sg do pomalowania. W obu elementach nalezy
wykonac¢ nowe obrébki blacharskie.

Istniejgce odwodnienie zewnetrzne w postaci korytka odwadniajgcego nalezy doktadnie

wyczysci¢ oraz udrozni¢ kosze odwadniajgce.
3. DACH NA SEGMENCIE E

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty zwigzane z wymiang kratek wentylacyjnych
stropodachu na Segmencie E na stalowe. Pokrycie dachu oraz inne jego elementy pozostang w stanie

istniejgcym.
X. MATERIALY
1. ZRODtA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce zamawiania
lub wykonywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne Iub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu prac.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi. Zgodnos¢ z PN lub AT powinny by¢ potwierdzone ,deklaracjg zgodnosci”

lub ,certyfikatem zgodnosci".
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2. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru/Inspektora Koordynujgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i

nie zaptaceniem.
3. PRZECHOWYWANIE | SKELADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inwestora bgdz przez Konserwatora Zabytkéw. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdow beda zlokalizowane w obrebie trenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.
4. STOSOWANIE MATERIALOW ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub urzgdzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie technicznym Ilub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w
porozumieniu z zamawiajgcym podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zatwierdzony zamienny
typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pdozniejszym bez akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego. Kazda zmiana materiatu, technologii prac itp. w stosunku do

uzgodnionego projektu wymaga ponownej akceptaciji.
5. UWAGI DODATKOWE

Wykonawca jest zobowigzany stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Ustawie ,0 wyrobach budowlanych”.

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie
oparciu o system europejski lub krajowy powinny mie¢ stosowne oznakowanie (CE lub B).

Wykonawca robdt jest zobowigzany posiadaé w dokumentacji budowy komplet informacji

charakteryzujgcych dany wyréb budowlany.
XI. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynujgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce

jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynujgcemu kopie dokumentéow
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potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢

pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Xll. TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu zgodnymi z naktadami
rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewozonych materiatdw. Stosowane $rodki
transportu nie powinny wptywa¢ na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatow lub
wiasciwosci wykonywanych robét oraz powinny pozwoli¢ unikngé szkodzen i odksztatcen
przewozonych materiatéw. llos¢ uzywanych srodkéw transportu musi zapewni¢ prowadzenie robot w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia na witasny koszt
wszelkich zanieczyszczen spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdéw na drogach publicznych
oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ uktadane
zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcjg producenta oraz zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem sie podczas transportu.

Miejsca czasowego sktadowania i przechowywania materiatéw bedg zlokalizowane na terenie
budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce po wczes$niejszym
ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia materiatow,

armatury i urzgdzen przed uszkodzeniami.
Xlll. WYKONANIE ROBOT
1. WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét zgodnie z Wymaganiami Technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami okreslonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poz,
a takze zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i
wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstepstwa wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcze$niejszych ustalen z Inspektorem
nadzoru Wykonawca usunie niewlasciwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i

ztozong ofertg przetargowa.
2. ROBOTY TOWARZYSZACE

W ramach robét towarzyszacych nalezy wykonaé uzupetnienie tynkéw na kominach oraz

wymieni¢ uszkodzone czapy kominowe
3. OBROBKI BLACHARSKIE

Montaz obrdbek blacharskich kominéw, wentylatoréw dachowych czy wywiewek kanalizacyjnych

wykonacé z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejgce rynny i rury spustowe doktadnie oczyscic.
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4. POKRYCIE Z PAPY

Istniejgce pokrycie papowe nalezy oczysci¢ z kurzu i innych zanieczyszczen. Pecherze nacigc,
podsuszy¢ palnikiem i podklei¢. Fatdy pap $cig€ lub nacigé i przyklei¢. Niewielkie nieréwnosci podtoza
zniwelowaé poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podktadowych. Wskazane jest
podziurawienie starego pokrycia celem udroznienia i umozliwienia odprowadzenia wilgoci spod
istniejgcych warstw papowych.

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej uktadanej w dwéch warstwach.
Pierwszg warstwe stanowi papa termozgrzewalna podktadowa, na ktérej nalezy utozyé warstwe papy
wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe nalezy wykonac¢ na istniejgcym.

Pape zgrzewa¢ na catej powierzchni do podioza. Zaktady boczne o szerokosci pasa
pozbawionego posypki mineralnej zgrzac¢ tak, aby w spoinie nastgpit wyptyw bitumu o szerokosci 0,5-
1 cm, a zaktady czotowe zgrza¢ na szeroko$¢ 12-15 cm. Wyptywajgcy asfalt mozna sypac posypkg w
kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
UV. Na szerokosci planowanego zaktadu czotowego posypke na spodnim pasie papy nalezy podgrzaé
palnikiem i lekko wcisng¢ szpachelkg w mase asfaltowg. Operacja ta ma na celu zapewnienie

wiasciwego sklejenia pap w ztgczu.
XIV. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI | JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robét powinno byé¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyroboéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i
badania materiatéw oraz roboét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego)
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i
odpowiadajg wymogom norm okreslajgcym procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdbw ponosi

wykonawca
2. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie miat mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek a
na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budzg watpliwosdci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usuniete.

Koszty dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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3. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.
4. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan.
5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot. W
takim przypadku koszty dodatkowych lub powtérnych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6. CERTIFIKATY | DEKLARACJE

Zastosowane wyroby muszg posiada¢ jeden z nizej wymienionych dokumentow :

v’ deklaracje zgodnosci WE , wystawiong przez producenta po dokonaniu odpowiedniej
procedury oceniajgcej (oznaczone znakiem CE)

v' wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez
znaku CE) - dla wyrobow okreslonych przez Komisje Europejska w wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa

v’ posiadajgce wydang przez producenta deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub krajowa
aprobatg techniczng (oznaczone znakiem budowlanym)

v oéwiadczenie dostawcy o zgodnosci z indywidualng dokumentacjg techniczng i
obowigzujgcymi normami — dotyczy wyrobow do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym

Wyroby muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty nie spetniajgce tych wymagan bedg odrzucone.
XV. OBMIAR ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie

(opuszczenie) w iloci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
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Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen branzowego Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie

okreslonym w Umowie.
2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBKach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia bedg wykonane w sposéb

zrozumiaty i jednoznaczny. W razie potrzeby nalezy dotgczy¢ niezbedne rysunki i szkice.
3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym

okresie trwania robot.
XVI. ODBIOR ROBOT
1. ODBIORY ROBOT ZANIKAJACYCH

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega finalnej ocenie jakosci wykonanych robot
oraz ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego
dokonujg Inspektorzy Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora
Koordynujgcego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia wilasciwy branzowo Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badah laboratoryjnych i w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.
2. ODBIORY CZESCIOWE

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad,
jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje branzowy Inspektor Nadzoru wraz z

Inspektorem Koordynujgcym.
3. ODBIORY KONCOWE

Odbiory koncowe polegajg na finalnej ocenie ilosci, jakosci i wartosci wykonanych robét.
Wykonawca stwierdza zakonczenie robét i gotowos¢é do odbioru koncowego wpisem do Dziennika
Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia zakohczenia robot przez
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Inspektora Nadzoru oraz przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
kohcowego.

Odbiér koncowy dokonywany jest przez wyznaczong przez Zamawiajgcego komisje w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakosciowa robdt na
podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg techniczng oraz ofertg przetargows.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca powinien dostarczyc¢:
v dokumentacje projektowg z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami;
Specyfikacje techniczng;
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow, urzadzen;

protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosci robét i elementow;

RN NN

instrukcje obstugi urzadzen.
XVII. SPOSOB ROZLICZENIA

Podstawg rozliczenia jest umowa miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg. Platnosé
dokonywana jest za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét zgodnie z jednostkami zawartymi w
Obmiarze Robét. Przyjmuje sie, ze wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania
zostang wycenione przez Wykonawce przy sktadaniu oferty na wykonanie robét. Szczegétowy zakres
rzeczowy robot zostat okre$lony w przedmiarach robét, z podaniem, co i w jakiej ilosci powinno byc
wykonane. Wykonawca bedzie wystawiat faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla
poszczegolnych zadan i etapéw wedlug ustalen umownych. Zaparafowana przez branzowych
Inspektoréw Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynujgcego faktura bedzie podstawg
dokonania ptatnosci.

Zatgcznikiem do faktury bedzie protokét odbioru robdt, ktéry bedzie zawierat pozycje kosztorysu
ofertowego, wskazujgce roboty catkowicie zakonczone lub we wskazanym procesie. Wykonawca
robét nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego dodatkowych ptatnosci, ktére odbiegajg od zamierzen
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie ptatnosci w rozbiciu miesiecznym,
zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien we
wlasnym zakresie zweryfikowa¢ pomiary podane przez Zamawiajgcego i uwzgledni¢ to w ofercie.
Dla wycenionych robét podstawg ptatnosci jest kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez

Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

XVIIl. DOKUMENTY ODNIESIENIA

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity
Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422;

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdétowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego — tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz.
1129;
v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
v’ Polskie oraz europejskie Normy:

v’ Polskie i europejskie aprobaty techniczne.
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