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Wojewódzki Szpital

Zespolony w Koninie

ul. Wyszyńskiego 1

62-510 Konin

8/46 ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

Przebudowa pomieszczeń w piwnicy w budynku Oddziału Leczenia Uzależnień
WSZ w Koninie w ramach zadania inwestycyjnego
"Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku OLU dla potrzeb Dziennego 
Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Poradni Leczenia Uzależnień

Zestawienie pomieszczeń PIWNICA

Numer Nazwa Dział Powierzchnia

Wykończenie
posadzki

-1.01 Klatka schodowa 1 Komunikacja 18.17 m² Istn. lastryko

-1.02 Komunikacja ogólna Komunikacja 67.16 m² Istn. PVC

-1.03 Ustęp ON Sanitarne 4.87 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.04 Ustępy przedsionek Sanitarne 3.14 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.05 Pisuary Sanitarne 2.46 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.06 Ustęp Sanitarne 1.28 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.07 Ustęp Sanitarne 1.28 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.08 Sala terapii grupowej Sala terapeutyczna grupowa 42.65 m² Istn. PVC

-1.09 Sala gimnastyczna Sala gimnastyczna 111.64 m² Istn. PVC

-1.10 Magazyn sali gimnastycznej Magazyn 42.31 m² Istn. PVC

-1.11 Szatnia Szatnia 7.72 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.12 Przedsionek Sanitarne 1.68 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.13 Ustęp Sanitarne 1.71 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.14 Natrysk Sanitarne 1.47 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.15 Komunikacja Komunikacja 30.55 m² Istn. lastryko

-1.16 Klatka schodowa II Komunikacja 21.66 m² Istn. lastryko

-1.17 Komunikacja Komunikacja 14.51 m² Istn. PVC

-1.18 Szatnia Szatnia 36.55 m² Istn. PVC

-1.19 Szatnia Szatnia 10.01 m² Istn. PVC

-1.20 Szatnia Szatnia 22.74 m² Istn. PVC

-1.21 Szatnia Szatnia 16.07 m² Istn. PVC

-1.22 Pomieszczenie gospodarcze Gospodarcze 8.05 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.23 Komunikacja Komunikacja 16.00 m² Istn. PVC

-1.24 Pomieszczenie gospodarcze Gospodarcze 4.62 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.25 Pomieszczenie dla wentylatorów Techniczne 22.12 m² Istn. pos. betonowa

-1.26 Pomieszczenie stacji próżniowej Techniczne 16.41 m² Istn. pos. betonowa

-1.27 Przedsionek akumulatorowni Techniczne 4.17 m² Istn. płytki ceramiczne

-1.28 Akumulatorownia Techniczne 31.86 m² Istn. pos. betonowa

-1.29 Rozdzielnia nN Techniczne 36.11 m² Istn. pos. betonowa

-1.30 Rozdzielnia węzła ciepłowniczego Techniczne 54.16 m² Istn. pos. betonowa

-1.31 Gabinet terapeutyczny Gabinet terapeutyczny 15.79 m² Istn. pos. betonowa

-1.32 Gabinet terapeutyczny Gabinet terapeutyczny 17.36 m² Istn. pos. betonowa

-1.33 Sala terapii grupowej Sala terapeutyczna grupowa 53.73 m² Istn. pos. betonowa

-1.34 Sala terapii grupowej Sala terapeutyczna grupowa 135.36 m² Istn. pos. betonowa

-1.35 Sprężarkowania Techniczne 37.35 m² Istn. pos. betonowa

912.68 m²

Suma ogólna:: 35 912.68 m²
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