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3. Szczegdtowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (SST-1).



INFORMACJE SZCZEGOtOWE

Nazwa zadania:

Remont placu z kolektorami stonecznymi przy budynku Kottowni WSZ w Koninie przy ulicy Kard. S.
Wyszynskiego — etap Il.

Przedmiot i zakres robét:

Wg dokumentacji projektowej (projekt wykonawczy i przedmiar robdt) opracowanej przez Biuro
Obstugi Inwestycji INNOWATOR-PLUS Piotr Zywica.

Prace towarzyszace i tymczasowe.
Prace towarzyszace:

— tyczenie geodezyjne — nie wystepuje

— inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — nie wystepuje
— wywoz materiatdow porozbiérkowych i utylizacja — wystepuje
— rozbidrka uzbrojenia terenu dziatki — nie wystepuje

— wymagania ogolne (specyfikacja ST pkt. 1.5) — wystepuje

Prace tymczasowe:

— wystepuja.

Informacja o terenie budowy.

W trakcie prowadzenia robdét budynek bedzie nieczynny. Pozostate budynki zlokalizowane w
okolicy bedg czynne. Roboty prowadzi¢ w sposdb niezaktdcajgcy pracy oraz bezpieczenstwa
uzytkownikow pozostatych obiektow. Zaplecze budowy zlokalizowaé¢ w miejscu wskazanym

przez Inwestora.

Opracowat:
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1.  WSTEP

11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowe] specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanych jako dokumenty przetargowe i kontraktowe przy zlecaniu zgodnie
z ustawg o zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla robot objetych szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.2. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i korncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.3. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.4. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potfaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.5. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

1.4.6. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.7. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych (np. instrukcje i specyfikacje ITB).

1.4.8. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gtdwnych obiektu oraz reperéw (w przypadku nowych obiektéw), przekaze dziennik budowy oraz po jednym
egzemplarzu dokumentacji projektowej i SST.

1.5.2. Zgodnosc¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje Wykonawce zgtoszenia
tego faktu ,Zamawiajgcemu” do rozstrzygniecia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego robodt. Wykonawca prowadzi roboty w sposob, ktéry nie pogorszy stanu
technicznego i estetycznego terenu budowy. Po zakonczonych robotach Wykonawca przywraca teren budowy
do stanu pierwotnego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Wykonawca podtgcza na wiasny koszt i opomiaruje niezbedne media dla prowadzenia robét i ponosi koszty
ich zuzycia.

Teren budowy bedzie utrzymany w czystosci. Wszystkie materiaty porozbiérkowe bedg natychmiast
usuwane i utylizowane.

Koszt zwigzany z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzagdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Bezpieczenistwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j,
ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petniodpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr
47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie
informowad Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy, ktéry wykonuje swoje obowigzki zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
i innymi aktami zwigzanymi.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ubezpieczenie.

Wykonawca ubezpiecza budowe i mienie znajdujace sie na terenie budowy. W tym celu zawiera stosowne
umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku z robotami
budowlanymi i funkcjonowaniem terenu budowy, itp. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na kazde
zadanie ,,zamawiajgcego” polisy ubezpieczeniowe]j i dowodu optacenia sktadek.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robat.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosSciowym.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedga zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertag Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takie w
normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robodt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Termin opracowania: 7 dni od dnia przekazania placu budowy.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- lokalizacje i elementy sktadowe zaplecza budowy,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takie wycigganych
whnioskdw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzed do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,



- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw robdt,

- wykaz materiatéw podstawowych, ktére majg by¢ zastosowane z zaznaczeniem producenta, sprzedawcy i
podstawy dopuszczenia do stosowania (certyfikat, deklaracja zgodnosci, znak bezpieczenstwa).

Uzupetnienia i poprawki PZJ beda wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary (préby) bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby budowlane, ktére:

A. Nadaja sie do stosowania przy wykonywaniu robdt zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16.04.2004 r o
wyrobach budowlanych, tj zostat:
1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg
aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany znakiem budowlanym,

B. wzglednie zostaty dopuszczone do stosowania przed wejsciem w zycie w/w ustawy i:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
informacji.

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*  Polskg Norma lub
* aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych oznakowanie lub ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy ( w przypadku koniecznosci prowadzenia na podstawie pozwolenia na budowe)

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kornca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



[2] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty badan, sprawdzen, préb, rozruchu,

f) protokoty z narad i ustalen,

g) operaty geodezyjne,

h) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Z uwagi na rozliczenie ryczattowe nie przewiduje sie prowadzenia obmiaru robot dla prac wynikajgcych
z dokumentacji projektowej stanowigcej podstawe do opracowania oferty.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru czesciowego robodt
dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Jednoczesnie zgtoszenie gotowosci do odbioru z potwierdzeniem
przez Inspektora Nadzoru zostaje przekazane ,Zamawiajgcemu” .

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoniczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robodt z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdét uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu (wady trwate nie dajgce sie usungé, pozwalajgce na
uzytkowanie), komisja postepuje wg postanowien umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. dzienniki budowy (oryginaty),

3. oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na

budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

4. oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

kopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw kierownika budowy,

6. wyniki pomiaréw kontrolnych, préob, badan, sprawdzen i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakosci (PZ)),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

9. instrukcje obstugi urzadzen i maszyn oraz protokét z przeszkolenia personelu Zamawiajgcego/Uzytkownika.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego lub jakosSciowego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

Jesli odbidr ostateczny robdt zakonczy sie pozytywnie, komisja podpisuje protokét odbioru koncowego.
Data spisania protokotu jest datg zakonczenia realizacji zamdwienia.

o

8.5. Odbidr po okresie rekojmii lub gwarancji.

Odbiér polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w tym okresie
(opinia Uzytkownika/Administratora obiektu).

Odbidr bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4, 0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie, harmonogramie rzeczowo - finansowym). Przewiduje sie ptatnos$¢ raz w
miesigcu, chyba ze umowa stanowi inacze;.



Harmonogram rzeczowo - finansowy opracowuje Wykonawca na podstawie kosztorysu ofertowego
przedstawiajgc w nim miesieczne zaawansowanie prac w poszczegolnych elementach jak i ich wartosci.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji
projektowej.

9.2. Objazdy, przejazdy, organizacja ruchu, zajecie pasa drogowego.
Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw, organizacji ruchu oraz zajecia pasa
drogowego ponosi Wykonawca.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zmianami).

102. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108 poz. 953 z pdzn. zmianami).

103. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

10.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881).
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CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych na
przedmiotowym zadaniu.

1.2 Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

1.3 Zakres robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robdét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie przedmiotu
specyfikacji.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
B.00.00.00 Wymagania ogdlne.

1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 Wymagania ogdlne — pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-0 Wymagania ogdlne pkt.

2.

Materiaty powinny miec:

— aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

— certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

— sposOb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta,

— na opakowaniu powinno znajdowac sie wtasciwe oznaczenie wyrobu,

— kolorystyka, rodzaj, wymiary wg projektu

2.1. Zaprawy cementowe i cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowa¢ zaprawy gotowe o deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw
przygotowywanych na budowie nalezy wykonac prébny zardéb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie po
pozytywnej ocenie stosowac recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotédw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.



2.2. Pokrycie dachowe

Papa termozgrzewalna (podktadowa):

— modyfikowana SBS,

— widknina poliestrowa,

— gramatura osnowy min. 250 g/mz,

— grubos¢ min. 5.0 mm,

— wodoszczelnos¢ przy ci$nienie min. 200 kPa

— sita zrywajgca (N/5m): min. 1000/800,

— wydtuzenie przy zerwaniu (%): min. 50

Materiat referencyjny: Icopal, Polbit Baza 5,0 Szybki Profil SBS.

Papa termozgrzewalna (wierzchniego krycia):

— modyfikowana SBS,

— widknina poliestrowa,

— gramatura osnowy min. 250 g/mz,

— grubos$¢ min. 5.2 mm,

— wodoszczelnos¢ przy ci$nienie min. 200 kPa

— sita zrywajgca (N/5m): min. 1000/800,

— wydtuzenie przy zerwaniu (%): min. 50

Materiat referencyjny: Icopal, Polbit Top 5,2 Szybki Profil SBS.

2.3. Korytka sciekowe
— materiat: beton klasy C35/45,
— wysokos¢ catkowita: 200 mm
—  szerokos¢: 500 mm,
—  dtugosé: 500 mm,
Materiat referencyjny: Betonbest, Korytka HAtCNOW.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 3.
3.2. Sprzet uzywany do robdt objetych specyfikacjg powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie
ogoélnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby

obstugujace sprzet winny byé odpowiednio przeszkolone.

3.3. Rodzaj sprzetu: dowolny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 4.

4.2. Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.

Wszystkie roboty budowlane powinny byé wykonywane zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlanych”, opracowanymi przez ITB, ktdrych tresé zawarta jest w instrukcjach, wytycznych i poradnikach, a

w szczegolnosci w:

* Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 427/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 1: Roboty ziemne.



Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 440/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 425/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 3: Konstrukcje murowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 403/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$é A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 4: Konstrukcje drewniane.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 431/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$é A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 415/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 417/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 7: Lekkie sciany dziatowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 437/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes$é A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 8: Lekkie Sciany ostonowe metalowo-szklane.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 434/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 442/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A:
Roboty ziemne i konstrukcyjne, zeszyt 10: Roboty spawalnicze
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 423/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 398/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i zywiczne
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 387/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 397/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 421/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6: Montaz okien i drzwi balkonowych.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 445/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wyktadzin widkienniczych i polichlorku winylu
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 433/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 8: Posadzki betonowe utwardzane powierzchniowo preparatami proszkowymi.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 430/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 9: Osadzanie bram garazowych segmentowych z napedem elektromechanicznym.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 446/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 10: Kraty zwijane zaluzjowe z napedem elektromechanicznym,
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 454/2010, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$é B:
Roboty wykonczeniowe, zeszyt 11: Szlabany z napedem elektromechanicznym i urzadzeniami sterujgcymi
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2009, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 413/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 2: Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 399/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 3: Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 404/2004, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 408/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 407/2005, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,,mokrych”.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 7: Izolacje cieplne.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 418/2007, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czesé¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 8: Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkdéw.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 420/2006, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 9: Naprawy konstrukcji zelbetowych przy uzyciu kompozytow z zywic syntetycznych
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 439/2008, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ C:
Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 10: Izolacje cieplne instalacji sanitarnych i sieci cieptowniczych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST B-00.00.00 (wymagania ogdlne) pkt. 6.
6.2 Badania przed przystgpieniem do robét.
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca sprawdza zakoriczenie robét przygotowawczych, sprawdza

dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacjg i ST).

6.3 Badania w czasie robét.
W czasie wykonywania robét Wykonawca sprawdza i na biezgco kontroluje jakos¢ prac — odchytki i tolerancje.

6.4 Badania w czasie odbioru.
Badania w czasie odbioru winny umozliwié¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegélnosci:
- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
- jako$c¢ zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci montazu.
- spetnienie wymogdw witasciwych norm, wytycznych i warunkdéw technicznych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST -0 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sg we witasciwych katalogach naktadéw rzeczowych
opisanych w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
a. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

b. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

c.  Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg projektows i SST,
- rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatéw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7 ST B 00.00.00).
d. Odbidr.
Odbidr robot nalezy przeprowadzac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach, wytycznych i poradnikach
opracowanych przez ITB dotyczacych ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych”, a w
szczegblnosci tych, ktére zostaty przywotane w pkt. 5 (, Wykonywanie robét”) niniejszej specyfikacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
a. Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 9.
b. Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robét.

c.  Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

d. Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
a. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo Budowlane

b. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpie-czenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych.

c. Normy: aktualne normy w dziedzinie budownictwa ogtoszone przez PKN.



