

WSZ-EP-35/.....⁹⁸⁴...../2018

Konin, 23 LIP. 2018.....

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 221 000 euro na dostawę ciekłego tlenu medycznego, dzierżawę zbiornika ciekłego tlenu medycznego i stacji redukcyjnej tlenu medycznego dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-35/2018)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1

W związku z faktem, iż większość zbiorników na ciekły tlen na terenie Polski jest wyposażona (lub może być wyposażona bez dodatkowych kosztów) w system telemetrii, który informuje zdalnie o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera wykonawcy/dostawcy ciekłego tlenu medycznego z możliwością podglądu danych przez Zamawiającego w ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej, dzięki czemu dostawy tlenu ciekłego odbywają się na bieżąco wg potrzeb Zamawiającego, termin dostawy jako kryterium oceny ofert wydaje się być nieuzasadniony. Może on również jako taki prowadzić do naruszenia elementarnych przepisów dotyczących zasad uczciwej konkurencji (art. 7 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), poprzez ustalenie nierealnego dla wszystkich potencjalnych wykonawców, 1 dniowego terminu wykonania dostawy, przez co utrudniono udział w przetargu dostawcom mogącym zaoferować niezwykle korzystną cenę przedmiotu zamówienia, nie uzyskując zamówienia, ze względu na oderwane od rzeczywistości warunki oceny zastosowanych przez Zamawiającego kryteriów oceny ofert – termin dostawy.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o zmianę warunków oceny ofert w kryterium termin dostawy i zwiększenie terminu dostawy podlegającego najwyższej punktacji w wymienionym kryterium do 2 dni roboczych lub zniesienie całkowicie drugiego z kryteriów oceny ofert, tj. terminu dostawy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotęcka

Sporządziła: R. Janik