TEMAT:

LOKALIZACIA:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA
POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO
SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY

UL. WYSZYNSKIEGO 1, NA DZIALCE 8/48, OBREB GLINKA

ul. Wyszynskiego 1, Konin, dziatka nr 8/48 obr. Glinka, ark. 0003

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Kategoria V

INWESTOR:

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KONINIE
ul. Szpitalna 45
62-504 Konin

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWEJ:

ARCHITEKTURA PLUS DESIGN STUDIO MICHAL MARCZAK

ul. Serbska 8b/17, 61-696 Poznan

siedziba rejestrowa:

ul. Szklana 38, 38-500 Sanok

tel. 664 177 035, mail: biuro@AplusDstudio.pl , www.AplusDstudio.pl

ETAP OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST — 00. 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

ZESPOt PROJEKTOWY:

PROJEKTANCI:

KLASYFIKACJA wg WSZ:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ARCHITEKTURA

mgr inz. arch. Michat Marczak
uprawnienia budowlane bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej nr 48/DSOKK/2014

MIEJSCE | DATA
OPRACOWANIA:

POZNAN, KWIECIEN 2018 .




SPIS TRESCI

1.0.
1.1
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

1.6.
2.0.
2.1.
2.2.
23.
24,
2.5.
3.0.
4.0.
5.0.
5.1.
6.0.
6.1.
6.2
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.0.
7.
7.2.
7.3.
7.4.
8.0.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.0.
9.1.
10.0.

Czes$¢ ogdlna

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego
Przedmiot i zakres Robét objetych ST

Zakres stosowania ST

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robét budowlanych i

zabezpieczenia intereséw 0séb trzecich.

Okreslenia podstawowe

Wymagania dotyczgce wtasciwosci wyrobéw budowlanych
Zrédta uzyskania materiatow

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Wariantowe stosowanie materiatow

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych
Wymagania dotyczgce $rodkéw transportu

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
Ogodlne zasady wykonywania Robot

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i robét budowlanych
Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Zasady kontroli jakosci Robot

Pobieranie prébek

Badania i pomiary

Raporty z badan

Badania prowadzone przez Inspektora

Certyfikaty i deklaracje

Dokumenty budowy

Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru Robét

Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Czas przeprowadzenia obmiaru

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér czesciowy

Odbidr ostateczny Robot

Odbiér pogwarancyjny

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Ustalenia Ogodlne

Dokumenty odniesienia

o g O W W W

11
12
12
12
13
14
14
14
18
19
19
19
19
20
21
21
21
22
22
22
24
24
25
25
25
25
26
26
26
28
28
28
28



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KONINIE.

Ogédlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna ST-00.00.00 - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIAtU LECZENIA
UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KONINIE, ZLOKALIZOWANEGO PRZY
UL. WYSZYNSKIEGO 1, NA DZIALCE 8/48, OBREB GLINKA

1.2. Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania jest :

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziatu Leczenia Uzaleznien Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Koninie, zlokalizowanego przy ul. Wyszynskiego 1, na dziatce 8/48, obreb Glinka, w
zakresie petnej realizacji budowlanej ww. zamierzenia i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury

przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi

i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlane;.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdélnosci obejmuja:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych - roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45113000-2 Roboty na placu budowy

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45121000-1 Probne wiercenia

45122000-8 Prébne wykopy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Whnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjne;j

45262500-6 Roboty murarskie

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Instalacje elektryczne
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W KONINIE.
45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45315000-8 Instalowanie przetgczeniowych central telefonicznych

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza

45332000-3 Ktadzenie upustow hydraulicznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowac¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01.01.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

01.02.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
01.03.00 - Roboty w zakresie gospodarki zielenig

02.00.00 - Roboty w zakresie instalacji sanitarnych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy

wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszgce

- wykonanie projektu organizacji budowy, wraz projektem tymczasowych przytgczy mediéow, uzgodniony z
Zamawiajgcym

- wykonanie projektu nasadzen kompensacyjnych

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- geodezyjne wytyczanie elementéw konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, drég, placéw i
chodnikow

- wykonanie pomochniczych konstrukcji montazowych oraz tymczasowych drég dojazdowych

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizaciji, telekomunikacji i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy

- odtworzenie elementéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot

- inwentaryzacja powykonawcza

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajagce niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji

robét budowlanych i zabezpieczenia intereséw osoéb trzecich.

1.5.1. Organizacja robét budowlanych
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1.5.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora .

1.5.1.2. Zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione cho¢by w jednym
Z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian Ilub poprawek. W
przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie
to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a

Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:
Dokumentacje projektowg opisowa i rysunkowg
Przedmiary robot

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca — jezeli jest taka koniecznos¢ - jest zobowigzany do wykonania w swoim zakresie projektu
budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowe i zrobienia niezbednych projektéw wykonawczych i
montazowych. Zobowigzany jest rowniez do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich
wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale
6."Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét budowlanych
w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.5.1.5. Kierownik Budowy
Wykonawca wyznacza na caly okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyjaé wg ustawy

"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepisOw powigzanych.
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1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robot. Podwykonawcy przedkiadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy Robét Budowlanych.

Wykonawca Robét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu =z zainteresowanych
podwykonawcow.

Wykonawca Robét Budowlanych winien przekaza¢ wszystkie elementy niezbedne do kontynuaciji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczace procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktérym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami.
Wykonawca powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w
interpretacji poszczegélnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcow nalezy poinformowac Inwestora i Projektantow.

Nalezy informowac Inwestora i Projektantéw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej /
projekt budowlany i wykonawczy/.

1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podlegajgcymi ochronie elementami Srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnic:

-zabezpieczenia elementoéw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewodow, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonéw fundamentu, podiozy, podkladéw i posadzek.

1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu
Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:
-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkéw

-Projekt zaplecza technicznego budowy
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-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetnié¢ nastepujgce warunki:

-Urzgdzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zaréwno dla uczestnikow procesu
budowlanego jak i dla os6b postronnych.

-Wykonawca powinien przekaza¢ plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdinych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca Robdét budowlanych sporzgdza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, o$wietlenia,
pojemnikéw na odpady, usuwanie smieci i odpadéw,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

-czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie

-wytyczenia drog wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych,
wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzgdzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediow, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych

-zapewnienia ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej

1.5.3. Zabezpieczenie intereséw osoéb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzehn podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaC¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonac¢ inwentaryzaciji
zieleni, wykonaé docelowy projekt zieleni i uzgodni¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykarnczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢
zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatébw od witasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie

Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczenstwa pracy.
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Wykonawca Rob6t budowlanych powinien zatrudnia¢ specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajgcego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru
i projektowania.

Dla prowadzenia robdét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujgc do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej,
ubrany we wiasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazyc
pracownikéw w wymagany sprzet ochronny.

Kierownik budowy sporzgdza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewni¢ pracownikom odpowiednie $rodki techniczne
i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukgji,

-pasy zabezpieczajgce dla osdb pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajgce przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegoélnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikow
procesu budowlanego.

Szczegotowe dane zawiera "Informacja dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia” sporzgdzony przez
Wykonawce Robdét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robo6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczeh, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej

dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnoséci technologicznej ich
wykonania

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robot.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z

dostarczeniem materiatow do Robot.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jako$c i
wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyroboéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje
i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatdbw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatdw, wyrobow i urzgdzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwosé

wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materiaty sktaduje
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sie w miejscu wyrbwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uklada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju
i wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatdbw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do

wysoko$ci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢é mniejsza niz:
1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob skladowania materiatow i wyrobow budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich

spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materiatéw lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku Ilub roztadunku materiatéw Ilub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas tych
czynnos$ci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny), a takze materiat roslinny pozyskany z terenu budowy celem
przesadzen, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, przesuszeniem i przemarznieciem, a w razie suszy

podlewac.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaly zakupione to koszt tych materiatdw zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje

na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdzniej zmieniany bez zgody

Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé zgodny z ofertg
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Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych), PZJ (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji
Robét zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien

by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow umowy zostang

przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinien by¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy

2) stosowany wylgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz spetnia¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploataciji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzgdzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ogranicza¢ widocznosci operatorowi.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy
je niezwtocznie unieruchomié i odigczy¢ doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci

konserwacyjnych na sprzecie znajdujgcym sie w ruchu lub wigczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego,
z uwzglednieniem wspoétczynnika bezpieczenstwa tych przewoddéw. Uzywanie przewodoéw uszkodzonych lub

0 nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Piyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniaé

bezpieczne przemieszczanie tych fadunkow. Ptyty takie powinny byé¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
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informujagcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice

dla két pojazdow. Predkos¢ pojazdéw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciggnami, i wynosic:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wigkszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwéch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich fgczne
obcigzenie nie powinno by¢ wieksze niz wielkos¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne
obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z tancuchoéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy
obnizy¢ o 50%. na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz
termin ostatniego i nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tgczenie lin

stalowych na dtugosci jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢é zabezpieczone
balustradg sktadajgcg sie z deski kraweznikowej o wys. 15¢cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzeh miedzy poreczg a deskg kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikow

przed upadkiem z wysokosci.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przediuzania przewodéw stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczy¢ pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach do
ciSnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie rozigczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowacC srodki ochrony

indywidualne;.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg

zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec¢:
1) uszkodzonych zakohczen roboczych
2) peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowa¢ zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki

kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.
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Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb
w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny
w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wylgcznie osoby obstugujgce urzgdzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywaé w
tych pomieszczeniach wytgcznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowej eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac

niezbedne $rodki ostroznosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wiasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatdbw do miejsca wbudowania nalezy organizowa¢ w taki sposdb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkoéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywa¢ w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny byé czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujgcych zniszczenie
materiatu.

Materiat sadzeniowy (drzewa, krzewy, byliny) w czasie przewozu musi by¢ zabezpieczony przed
uszkodzeniem bryty korzeniowej i pedéw oraz przed wysychaniem i przemarzaniem. Rosliny sadzone z brylg
korzeniowg muszg mie¢ bryte korzeniowg zabezpieczong (opakowang ) w sposob zastosowany przez ich
producenta - pojemniki, folie, worki jutowe.

Rosliny (drzewa, krzewy, byliny, darfi trawnikowa) powinny by¢ dostarczane na teren budowy partiami, w

ilo$ci umozliwiajacej ich posadzenie (utozenie) w tym samym dniu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zrgcymi
cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce fadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw Robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostana, jesli wymagacé¢ tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badahn naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora bedg
wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod

grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywaé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i
Normy Branzowe. Prowadzenie robot powinno zapewniaé ochrone zdrowia i zycia pracownikow oraz osob
postronnych, zabezpieczenie interesow oséb trzecich, a takze nie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi

organami administracji panstwowe;.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktdorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogoing opisujaca:

- organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informac;ji Inspektorowi);

b) cze$¢ szczegbtowg opisujgcag dla kazdego asortymentu Robdt:

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw Robat,

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdéw oraz Robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajagcych procedury badanh.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgciji.
Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robé6t badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem

wytypowane do badan.
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Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich

wyniki do akceptacji Inspektora .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zroédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang

przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

®Polskg Normg lub
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®@aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

®date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

®date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

®uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,

®terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

®przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

®uwagi i polecenia Inspektora,

®@daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

®zgtoszenia i daty odbiorow Robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

®wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

®stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

®zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

®dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robét,

®@dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem,
kto je przeprowadzat,

owyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

®inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
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do ustosunkowania sie.
Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak

strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowa¢ obmiary wykonanych Robét w ksigzce obmiaréw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow Robdt.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestru obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
operaty geodezyjne

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty narad i ustalen,

rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt wykonawczy/

korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty

budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Roboét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
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w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdét.
Bfedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

llo$¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw

rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres

trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie

oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z :
1) dokumentacjg projektowg

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem
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5) wiedzg i sztukg budowlang
6) Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robét

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robdt

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Roboét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny Robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja
Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupemiajgcych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Umownych.
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8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdét jest protokédt odbioru ostatecznego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

2

3

4

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

13. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe
oraz przepisami,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ustalenia Ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowag
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ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i

w Dokumentaciji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

®robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

owarto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i
transportu na plac budowy,

®wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

®koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

—Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

—aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

—instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

—Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

—umowa z Inwestorem

—-Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z p6zn. zm. i powigzane rozporzgdzenia

-Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

-Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z p6zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

—-Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych z 6.02.2003r

—-Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdtowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

-Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych

-Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekow do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego.

—-Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pézn. zm.
| powigzane rozp.

—-Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z p6zn. zm. i powigzane rozp.

-Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z p6zn. zm. i powigzane rozp.
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-Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z p6zZn. zm. i powigzane
rozp.
—-Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pézn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pézn. zm. i powigzane rozp.
-Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pézn. zm. i powigzane rozp.
—-Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z p6zn. zm.
| powigzane rozp.
—ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pézn. zm. i powigzane rozp.

—normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogolne wymagania

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwigku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki

PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor

srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw
budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczehnstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

/PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér
Srodkow ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
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PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-IEC 60445:2002

PN-84/E-02033
PN-92/B-01706
PN-82/B-02857
PN-B-02861:1994
PN-M-51540:1997

PN-92/B-01706
PN-ISO 7858-2:1997

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
PN-B-10720:1998

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-76/B-02440
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
PN-B-10720:1998

PN-EN 12056-1:2002
PN-EN 12056-2:2002

PN-EN 12056-3:2002

PN-EN 12056-4:2002

PN-EN 12056-5:2002

PN-EN 12109:2003
PN-91/B-94340
PN-91/B-02413

PN-B-02414:1999

PN-91/B-02415

PN-91/B-02416

PN-93/C-04607
PN-91/B-02420
PN-B-02414:1999

W KONINIE.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i faczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukiady.
uziemiajgce i potgczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotworcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzadzen i zakofAczen zyt przewoddw oraz ogodlne
zasady systemu alfanumerycznego

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogélne
Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony

Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania oraz odbioru
i eksploatacji

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999

Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze
sprezone. Wymagania instalacyjne

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne

Wodociggi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdlne i wymagania

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna. Projektowanie
uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe. Projektowanie
uktadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 4: Przepompownie $ciekdw.
Projektowanie ukfadu i obliczenia

Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania,
uzytkowania i eksploataciji

Wewnetrzne systemy kanalizacji podci$nieniowej
Zsyp na odpady

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych.
Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego
przytagczonych do sieci cieplnych. Wymagania

Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody
Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
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PN-93/C-04607
PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10077-1:2002

PN-EN ISO 10211-1:1998
PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13370:2001
PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000

PN-B-03406:1994

PN-82/B-02403
PN-B-02421:1999

PN-87/B-02411
PN-E-05204:1994
PN-89/B-10425

PN-89/B-10425

PN-77/B-02011
PN-83/B-03430

PN-78/B-03421

PN-83/B-03430

PN-78/B-03421

PN-EN 779+AC:1998
PN-83/B-03430

PN-C-04753:2002
PN-C-96008:1998
PN-EN 10208-1:2000
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-EN 1057:1999
PN-EN 10208-1:2000
PN-80/H-74219
PN-79/H-74244
PN-83/B-03430

PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350
PN-87/M-40307
PN-87/M-40301
PN-EN 297:2002

PN-93/M-35350
PN-B-02431-1:1999

W KONINIE.
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania
Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Wiasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspoétczynnika przenikania ciepta. Czes¢ 1:
Metoda uproszczona

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
Wiasciwosci cieplne budynkdw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

3
Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
przy odbiorze

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania
Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i badania przy
odbiorze

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi

Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogéinej. Wymagania, badania, oznaczanie

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej

Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3 i C4

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania
Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania

Rury stalowe ze szwem przewodowe

Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B—03430/Az3:2000

Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B11 i B11BS z palnikami atmosferycznymi o
nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW

Kotty grzewcze niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania
Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania
Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania i badania

Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B11 i B11BS, z palnikami atmosferycznymi o
nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW

Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania

Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1.
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PN-EN 50310:2002

PN-IEC 60364-1:2000
PN-IEC 60364-3:2000
PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-IEC 60364-5-53:2000

PN-IEC 60364-5-534:2003

PN-IEC 60364-5-537:1999

PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-5-548:2001

PN-IEC 60364-5-551:2003

PN-IEC 60364-5-559:2003

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-IEC 60364-6-61:2000
PN-IEC 60364-7-701:1999
PN-IEC 60364-7-
702:1999+Ap1:2002
PN-IEC 364-703:1993

PN-IEC 60364-7-704:1999

W KONINIE.
Wymagania
Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepigciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przepieciami. Ochrona przed zakt6ceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed obnizeniem napigcia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczefstwa.
Odtgczanie izolacyjne i fgczenie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pragdem
przetezeniowym

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Doboér
$rodkéw ochrony w zaleznos$ci od wptywoéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia ogdlne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddéw

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczenia izolacyjnego i fgczenia

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Ukiady
uziemiajgce i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwércze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne
wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji i
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
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PN-IEC 60364-7-705:1999

PN-IEC 60364-7-706:2000

PN-IEC 60364-7-707:1999

PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-IEC 60445:2002

PN-EN 60529:2003
PN-IEC 61239:2000

PN-84/E-02033
PN-E-04115:2002
PN-91/E-05010
PN-88/E-08501
PN-92/N-01256-02
PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-88/E-08501
PN-92/N-01256.02
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002

PN-IEC 61024-1-2:2002

PN-IEC 61312-1:2001
PN-IEC 61312-2:2003

PN-86/E-05003.01
PN-89/E-05003.03
PN-92/E-05003.04
PN-IEC 60364-5-54:1999

PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

PN-82/B-02004
PN-86/B-02005
PN-80/B-02010
PN-77/B-02011
PN-87/B-02013
PN-88/B-02014
PN-86/B-02015
PN-76/B-03001
PN-B-03002:1999

W KONINIE.
lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen przetwarzania danych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodéw ogdline
systemu alfanumerycznego

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego.
Wymagania bezpieczenstwa

Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV
Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przed przecieciami. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i tgczeniowymi

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogélne. Wybdr pozioméw ochrony dla urzadzen
piorunochronnych

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogélne. Przewodnik B - Projektowanie, montaz,
konserwacja i sprawdzanie

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdine

Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie obiektow
potaczenia wewnatrz obiektdw i uziemienia

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogéine
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemiania i przewody ochronne

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami
Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem
Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg
Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdine zasady obliczeh

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-81/B-03020
PN-B-03150:2000

PN-90/B-03200
PN-B-03215:1998
PN-84/B-03230

PN-B-03263:2000

PN-B-03264:2002
PN-82/B-03300
PN-86/B-03301

PN-91/B-03302
PN-B-03340:1999
PN-B-02852:2001

PN-B-02851-1:1997

PN-90/B-02867

PN-B-02872:1996
PN-B-02873:1996

PN-93/B-02862

PN-B-02874:1996

PN-89/B-02856
PN-88/B-02855

PN-93/B-02870
PN-92/N-01255
PN-92/N-01256.02
PN-N-01256-5:1998
PN-82/B-02003

PN-E-05204-1994
PN-85/B-02170
PN-88/B-02171
PN-87/B-02151.02

PN-B-02151-3:1999

PN-B-02025:2001

PN-EN ISO 6946:1999

PN-EN ISO 10211-1:1998
PN-EN ISO 10211-2:2002

PN-EN ISO 13789:2001
PN-EN ISO 14683:2000

PN-EN ISO 13370:2001
PN-78/B-03421

W KONINIE.
Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie

Lekkie sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone krepe

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki zespolone
smukte

Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy zespolone
Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie
wzglednego czasu trwania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw budynkow.
Wymagania ogolne

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany -
wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachéw na ogien zewnetrzny

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po
instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych - wraz ze
zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci materiatéw budowlanych -
wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wiasciwosci dymotwérczych materiatow

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow rozktadu i
spalania materiatow

Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach

Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa

Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

Zasady umieszczania znakdw bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i
montazowe

Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen. Wymagania
Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i
zamieszkania zbiorowego

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspdétczynnik przenikania ciepta. Metoda
obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury powierzchni. Ogéine metody

Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni. Cze$¢ 2: Liniowe mostki
cieplne

Wiasciwosci cieplne budynkéw. Wspétczynnik strat przez przenikanie. Metoda obliczania

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne

Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda obliczania

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-88/B-06250
PN-EN 206-1
PN-B-06265
PN-B-03264:2002
PN-71/M-80236
PN-74/M-69021
PN-74/M-69434

PN-77/M-82002
PN-79/M-82009
PN-79/M-82018
PN-79/M-82903
PN-82/M-82054 20
PN-83/M-82039
PN-83/M-82171
PN-83/M-82343
PN-86/B-01806
PN-87/M-69009
PN-89/M-83000
PN-90/B-03200
PN-92/M-80201
PN-B-06200
PN-EN 10025 (U)
PN-EN 1011-1

PN-EN 1011-2 (U)
PN-EN 10113-1

PN-EN 10113-2

PN-EN 10113-3

PN-EN 101371

PN-EN 10137-2

PN-EN 10155
PN-EN 10204+A1
PN-EN 1043-1

PN-EN 12062
PN-EN 12500 (U)

PN-EN 12517

PN-EN 1289

PN-EN 1291

PN-EN 13507

PN-EN 1418

PN-EN 15817

W KONINIE.
Beton zwykty

Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢é

Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny do konstrukcji sprezonych

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach

Podktadki — Wymagania i badania

Podktadki klinowe do dwuteownikéw

Podktadki klinowe do ceownikow

Nity — Wymagania i badania

Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport

Podktadki okragte do potaczen sprezanych

Nakretki szes$ciokatne powiekszone do potgczen sprezanych

Sruby ze tbem szesciokgtnym powiekszonym do potgczen sprezanych

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw.
Spawalnictwo — Zaktady stosujace procesy spawalnicze — Podziat

Sworznie — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie

Liny stalowe z drutu okrggtego — Wymagania i badania

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.

Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne dostawy

Spawanie — Wytyczne dotyczace spawania metali — Czesci: Ogdlne wytyczne dotyczace spawania
tukowego

Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali ferrytycznych

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Ogoélne
warunki dostawy

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych — Techniczne
warunki dostawy wyrobéw po walcowaniu termomechanicznym

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogolne warunki dostawy

Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w stanie
ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie

Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce — Termiczne warunki dostawy
Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli

Spawalnictwo — Badania niszczace metalowych ztgczy spawanych — Préba twardosci — Préba
twardosci ztgczy spawanych tukowo

Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Zasady ogélne dotyczgce metali

Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych — Klasyfikacja,
okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery

Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania radiograficzne ztgczy spawanych — Poziomy
akceptaciji

Badania nieniszczgce zlgczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy
akceptaciji.

Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych —
Poziomy akceptaciji

Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym

Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatoréw urzgdzer spawalniczych oraz nastawiaczy
zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania pozioméw jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-EN 1668

PN-EN 1712

PN-EN 20286-2

PN-EN 20898-2

PN-EN 22063
PN-EN 22553

PN-EN 24063

PN-EN 24624
PN-EN 26157-1
PN-EN 26520

PN-EN 287-1+A1

PN-EN 288-1

PN-EN 288-2

PN-EN 288-3

PN-EN 288-5

PN-EN 288-6

PN-EN 288-7

PN-EN 288-8

PN-EN 288-9

PN-EN 29692

PN-EN 439
PN-EN 440

PN-EN 45014
PN-EN 473
PN-EN 493
PN-EN 499

PN-EN 719
PN-EN 729-1
PN-EN 729-2
PN-EN 729-3
PN-EN 729-4
PN-EN 756

PN-EN 757

PN-EN 758

PN-EN 760
PN-EN 970

PN-EN ISO 10683 (U)

W KONINIE.

Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania fukowego w ostonach gazéw elektrodg
wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania ultradzwigkowe ztaczy spawanych — Poziomy
akceptaciji

Uktad toleranciji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek, granicznych
otwordw i watkow

Wiasnosci mechaniczne czesci ztigcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym — Gwint
zwykty

Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy

Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie na
rysunkach

Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne stosowane w
umownym przedstawianiu potgczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

Czesci ztagczne — Niecigglosci powierzchni — Sruby, wkrety i ruby dwustronne ogdlnego stosowania
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogoine dotyczace
spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania technologii spawania
tukowego stali

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tfukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego doswiadczenia

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania standardowej technologii spawania tukowego

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie badania
przedprodukcyjnego spawania

Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie technologii doczotowego
spawania montazowedo rurociagow lgdowych i pozabrzeznych

Spawanie fukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie gazowe -
Przygotowanie brzegéw do spawania stali

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do tukowego spawania i ciecia

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
tukowego elektrodg topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych — zasady ogéline
Czesci zlgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialnosé

Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych jakosci i stosowania
Spawalnictwo — Spawanie metali — Petine wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w spawalnictwie
Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie

Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik do
spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o wysokiej
wytrzymatosci — Oznaczenie

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie i bez ostony
gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie
Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne

Czesci zlgczne — Powtoki cynkowe nakitadane nieelektrolitycznie
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PN-EN ISO 12944-2
PN-EN ISO 12944-3
PN-EN ISO 12944-4
PN-EN ISO 12944-7
PN-EN ISO 12944-8
PN-EN ISO 13916

PN-EN ISO 13918
PN-EN ISO 14555 (U)
PN-EN ISO 1461

PN-EN ISO 14713
PN-EN ISO 14922

PN-EN ISO 2409
PN-EN ISO 2808
PN-EN ISO 3269 (U)
PN-EN ISO 3506

PN-EN ISO 4014 (U)
PN-EN ISO 4016 (U)
PN-EN ISO 4017 (U)
PN-EN ISO 4018 (U)
PN-EN ISO 4032 (U)
PN-EN ISO 4034 (U)

PN-EN ISO 4042

PN-EN ISO 4759-1 (U)

PN-EN ISO 4759-3 (U)

PN-EN ISO 7089 (U)
PN-EN ISO 7090 (U)
PN-EN ISO 7091 (U)
PN-EN ISO 8502-2

PN-EN ISO 8502-4
PN-EN ISO 8502-6
PN-EN ISO 8502-9
PN-EN ISO 8503-1

PN-EN ISO 8503-2

PN-EN ISO 8503-3

W KONINIE.

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemow
malarskich. Czes¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéow
malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich. Czesc¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukgcji stalowych za pomocg ochronnych systemoéw
malarskich. Czes¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowac;ji

Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzysciegnowej i temperatury utrzymania

Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do tukowego przypawania kotkow
Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymagania i
badania

Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe — Wytyczne

Natryskiwanie cieplne — Wymagania jako$ciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukc;ji
(wszystkie arkusze)

Farby i lakiery — Metoda siatki nacie¢
Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki
Czesci zlgczne — Badania zgodnosci

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje (wszystkie
arkusze)

Sruby z tbem sze$ciokgtnym — Klasy doktadnosci Ai B

Sruby z tbem sze$ciokgtnym — Klasa doktadnosci C

Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A i B
Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnosci C
Nakretki szesciokagtne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci Ai B

Nakretki szesciokatne — Klasa doktadnosci C

Czesci zlgczne — Powtoki elektrolityczne

Tolerancje czesci ztgcznych — Cze$é 1: Sruby wkrety, Sruby dwustronne i nakretki — Klasy doktadnosci
aBiC

Tolerancje czesci ztacznych — Czes¢ 3: Podkiadki okragte do srub, wkretdw i nakretek — Klasy
doktadnosci Ai C

Podktadki okragte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A
Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — Kl. doktadnosci A
Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkéw na oczyszczonych
powierzchniach

Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczgce oceny prawdopodobienstwa kondensacji pary
wodnej przed naktadaniem farby

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda
Bresle'a

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzace
do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli
rozpuszczalnych w wodzie

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Wyszczegdlnienie i
definicje wzorcéw ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrébce strumieniowo-ciernej

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktdéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda stopniowania
profilu powierzchni stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej — Sposéb postepowania z uzyciem
wzorca

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-EN ISO 8503-4

PN-EN ISO 898-1

PN-EN ISO 9001

PN-EN ISO 9013

PN-EN ISO 9692-2

PN-EN12534

PN-EN12535 (U)

PN-H-04684

PN-ISO 10005
PN-ISO 10092
PN-ISO 2232

PN-ISO 2408
PN-ISO 2701
PN-ISO 3108
PN-ISO 3178
PN-ISO 3578
PN-ISO 3755
PN-ISO 4464

PN-ISO 4628

PN-ISO 5261

PN-ISO 8501-1

PN-ISO 8991

PN-EN 1125:1999/A1:2002
PN-EN 12050-1:2002
PN-EN 12050-2:2002
PN-EN 12050-3:2002
PN-EN 12050-4:2002
PN-EN 12094-13:2002 (U)*

PN-EN 12094-5:2002

PN-EN 12094-6:2002

PN-EN 12094-7:2002

PN-EN 12259-1:2001

W KONINIE.

wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postepowania z uzyciem
mikroskopu

Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Charakterystyki
chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda kalibrowania
wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z uzyciem
przyrzadu stykowego

Wiasnos$ci mechaniczne czesci ztacznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej — Sruby i $ruby
dwustronne

Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni cigtych
termicznie (ciecie tlenem)

Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegdéw do spawania — Cze$¢ 2: Spawanie stali
tukiem krytym

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania fukowego w ostonach
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie gazéw stali o
wysokiej wytrzymatosci — Klasyfikacja

Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopéw na
konstrukcje stalowe i wyroby ze stopéw zelaza

Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczace planéw jakosci
Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania

Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogdélnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej $rednicy —
Wymagania i badania

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Charakterystyki

Drut ciggniony na liny stalowe ogélnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego
Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru

Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia

Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réznymi rodzajami odchytek i tolerancji stosowanych w
wymaganiach

Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i rozmiaru
podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Przygotowanie podiozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktéw — Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych podtozy
stalowych oraz podiozy stalowych po catkowitym usunieciu wczes$niej natozonych powtok

System oznaczenh czesci ztacznych

Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem poziomym -
Wymagania i metody badan

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Czes¢ 1:
Przepompownie sciekow zawierajgcych fekalia

Przepompownie sciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Czes¢ 2:
Przepompownie $ciekéw bez fekaliow

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 3:
Przepompownie sciekéw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania - Cze$¢ 4: Zawory
zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekaliéw i z fekaliami

State urzgdzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 13:
Wymagania i metody badan dla zaworéw zwrotnych

State urzagdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 5: Wymagania i
metody badan zaworow kierunkowych wysokocisnieniowych i niskoci$nieniowych oraz ich urzgdzen
wyzwalajgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Cze$¢ 6: Wymagania i
metody badan nieelektrycznych urzgdzen blokujgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na
CO2 (C0O2)

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czg$¢ 7: Wymagania i
metody badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 1:



BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWO-REKREACYJNEGO DLA POTRZEB ODDZIALU LECZENIA UZALEZNIEN WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO

PN-EN 12259-
2:2001/A1:2002 (U)
PN-EN 12416-1:2002 (U)
PN-EN 12416-2:2002 (U)

PN-EN 12839:2002
PN-EN 12859:2002
PN-EN 12860:2002
PN-EN 13055-1:2002 (U)
PN-EN 13139:2002 (U)
PN-EN 13162:2002

PN-EN 13171:2002

PN-EN 13249:2002

PN-EN 13250:2002

PN-EN 13251:2002

PN-EN 13252:2002

PN-EN 13253:2002

PN-EN 13254:2002

PN-EN 13255:2002

PN-EN 13256:2002

PN-EN 13257:2002

PN-EN 13265:2002

PN-EN 1344:2002 (U)
PN-EN 1337-7:2002 (U)
PN-EN 13383-1:2002 (U)
PN-EN 1341:2002 (U)

PN-EN 1342:2002 (U)
PN-EN 1343:2002 (U)

PN-EN 13813:2003 (U)
PN-EN 179:1999/A1:2002

PN-EN 1935:2002 (U)
PN-EN 197-1:2002
PN-EN 459-1:2002 (U)
PN-EN 588-2:2002 (U)
PN-EN 671-1:2002

PN-EN 671-2:2002

PN-EN 681-1:2002

W KONINIE.
Tryskacze

State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 2: Zawory
kontrolno-alarmowe wodne

State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢ 1: Wymagania i metody badan dla czesci
sktadowych

State urzagdzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢ 2: Projektowanie, konstrukcja i
konserwacja

Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

Kleje gipsowe do plyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
Kruszywa lekkie - Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu
Kruszywa do zapraw

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie
— Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z widkien drzewnych (WF) produkowane
fabrycznie — Specyfikacja

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy drég i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytaczeniem drég kolejowych i nawierzchni
asfaltowych)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy drog kolejowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw)

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy zbiornikéw wodnych i zapor

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy kanatéw

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych do
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw stosowanych do
budowy sktadowisk odpadow statych

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych do
budowy zbiornikéw odpadow ciektych

Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan
tozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: Lozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE
Kamien do robét hydrotechnicznych - Czes¢ 1: Wymagania

Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i
metody badan

Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody badan

Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania i metody
badan

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty — Wtasciwosci

Okucia budowlane - Zamknigecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub ptytkg naciskowg -
Wymagania i metody badan

Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metody badan

Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego uzytku
Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

Rury wiékno-cementowe do kanalizacji - Cze$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z wezem
pétsztywnym

State urzgdzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym

Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma
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W KONINIE.

PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych

2:2002/A1:2002 (U) stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych

3:2002/A1:2002 (V) stosowanych w instalacjach wodociagowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komérkowa

PN-EN 681- Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych

4:2002/A1:2002(U) stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 4: Uszczelki odlewane z
poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek rur i ztgczy stosowanych
do przesytania gazu i ptynéw weglowodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje, wymagania,
zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 4: Domieszki do zaczynow iniekcyjnych do kanatow
kablowych - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie

PN-87/R-67020 Materiat szkétkarski -- Krzewy réz

PN-87/R-67021 Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mtody szczepiony i podktadki

PN-87/R-67022 Materiat szkétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-87/R-67023 Materiat szkétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

PN-R-67011:1999 Materiat szkotkarski -- Drzewka owocowe. jabtonie, grusze, $liwy, czere$nie, wisnie, brzoskwinie i
morele

PN-R-67020:1987 Materiat szkétkarski -- Krzewy réz

PN-R-67021:1987 Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat mtody szczepiony i podktadki

PN-R-67022:1987 Materiat szkétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

PN-R-67023:1987 Materiat szkétkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewéw do zadrzewien i zakrzewien

PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych



