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I. CZESC OPISOWA
1. Zakres i cel opracowania

Zakresem opracowania jest dostosowanie pomieszczen Poradni Chordb Ptuc i Gruzlicy oraz myjni do
nowego sprzetu medycznego dla Oddziatu Chordéb Ptuc. Opracowanie w swoim zakresie obejmuje
dwa pomieszczenia zlokalizowane na | pietrze budynku w jego pdétnocnym skrzydle — obecnie
niewykorzystywany gabinet poradni choréb ptuc oraz pomieszczenie myjni endoskopowe;.
Pomieszczenie poradni choréb ptuc zostanie przystosowane do montazu kabiny do
bodypletyzmografii i dyfuzji gazéw natomiast pomieszczenie myjni endoskopowej zostanie
przystosowane do montazu szafy przeznaczonej do przechowywania videobronchoskopdéw oraz
EBUS, w pomieszczeniu myjni zainstalowana zostanie nowa dodatkowa myjnia endoskopdéw wraz ze
stacjg uzdatniania wody.

2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania jest:

— umowa z inwestorem

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013, poz. 1129),

— Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Paristwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r.,
poz. 757),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegoétowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalnos$¢ leczniczg, Dz. U. 2012 poz. 739, z pézniejszymi zmianami,

— Ustawia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm./, z
pdzniejszymi zmianami,

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004r., Nr 130, poz.1389),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
pozn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego( Dz. U. Nr 120 poz. 1133, z péin. zm.),

— Ustawia z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw

— rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 07.06.2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( DZ.U. 2010
r. Nr 109, poz. 719),

— polskie normy, aprobaty techniczne i warunki techniczne oraz aktualny poziom wiedzy
technicznej,

3. Zagospodarowanie terenu
Planowane prace wykonywane bedg wewnatrz istniejgcych pomieszczen i nie wptywajg na istniejgce

zagospodarowanie terenu. Powierzchnia zabudowy, uktad komunikacji, rozmieszczenia i przebiegu
uzbrojenia liniowego nie ulega zmianie.



4. Stan istniejacy
4.1. Pokéj badan

Pomieszczenie obecnie niewykorzystywane, sciany malowane emulsyjnie, na podtodze wyktadzina
typu lenteks z listwami przypodtogowymi. Drzwi wejsciowe ptycinowe dwuskrzydtowe 80 + 40 cm,
instalacje elektryczne starego typu, oswietlenie jarzeniowe, grzejnik pod oknem zeliwny, zeberkowy
starego typu, pomieszczenie pofgczone za pomocy drzwi jednoskrzydtowych z pomieszczeniem
przylegtym. Na dwdch Scianach listwa odbojowa drewniana. W pomieszczeniu okno potréjne o
parapecie na wysokosci 138 cm. W pomieszczeniu brak umywalki i wentylacji. Wysokos¢
pomieszczenia 296 cm, nad drzwiami obnizenie do 255 cm.

4. 2. Myjnia endoskopow

Pomieszczenie obecnie uzywane jako myjnia endoskopéw. Sciany do petnej wysokosci pokryte
ptytkami ceramicznymi. Podtoga w okiadzinie ceramicznej. Drzwi wejSciowe ptycinowe
dwuskrzydtowe 80 + 40 cm, grzejnik pod oknem zeliwny, zeberkowy starego typu. W pomieszczeniu
okno potrdjne o parapecie na wysokosci 138 cm. W oknie roleta wertykalna. Pomieszczenie
umeblowane. Po prawe] stronie od wejscia cigg technologiczny, na ktéry sktadajg sie zlew do
wstepnego mycia i dwie myjki endoskopéw, w rogu umywalka. Po stronie prawej zabudowa
meblowa, szafa o drzwiach przesuwanych, biurko, szafki typu kuchennego. Wentylacja grawitacyjna.
Wysokos$¢ pomieszczenia 297 cm, nad drzwiami obnizenie do 258 cm.

5. Stan docelowy
5. 1. Pokdj badan

Zatozono remont catego pomieszczenia. Likwidacji ulegng drzwi prowadzgce do pomieszczenia obok,
planuje sie wymiane gtéwnych drzwi wejsciowych. Wymiane wyktadziny podtogowej, malowanie
$cian, instalacje listew odbojowych, wykonanie fartucha ochronnego wokdét umywalki,
rozprowadzenie nowych instalacji, wymiane grzejnika, umeblowanie pomieszczenia. Ponadto montaz
umywalki, wentylacji i klimatyzacji szczegétowy zakres prac podano w punkcie 6.

5. 2. Myjnia endoskopdéw

Wykonczenie pomieszczenia nie ulega zmianie. Zakres zmian obejmuje jedynie montaz nowych drzwi
wejsciowych, wymiane grzejnika, instalacje wentylatora wywiewnego. Zainstalowane zostanie nowe
wyposazenie w postaci nowej myjni do endoskopdow wraz ze zmiekczaczem wody oraz szafa do
przechowywania endoskopdéw i EBUS oraz realizacja nowych instalacji zwigzana z rozmieszczeniem
nowych urzadzen. Ponadto przewidziano w pomieszczeniu zainstalowanie klimatyzacji.

6. Przewidywany zakres prac budowlanych

Zakres planowanych prac ma za zadanie przystosowaé pomieszczenia do nowego wyposazenia. Dla
poszczegdlnych pomieszczen przewidziano nastepujacy zakres robot budowlanych:

6.1. Zakres prac dla pomieszczenia nr 1 — pokdj badan

Prace demontazowe i wyburzenia:
1. Wykucie drzwi miedzy pomieszczeniami
2. Usuniecie wyktadziny podtogowej typu lentex w pokoju badan
3. Demontaz drzwi dwuskrzydtowych prowadzgcych na korytarz wraz z futryng



4.
5.
6.

Demontaz drewnianych listew odbojowych na Scianie
Demontaz grzejnika zeberkowego
Wykucie otworu wentylacyjnego

Prace budowlane

1.

2.
3.
4

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

19.

Zamurowanie otworu po drzwiach pomiedzy pomieszczeniami z obustronnym otynkowaniem
Doprowadzenie wody i odptywu w miejsce montazu umywalki

Montaz wentylatora wywiewnego wraz z obudowg z ptyt g — k.

Wykonanie fartucha ochronnego z ptytek ceramicznych wokoét umywalki do wysokosci 2, 05
m (nadproze drzwiowe)

Malowanie scian w pokoju badan i pokoju przylegtym (po zamurowaniu drzwi) wraz z
wyréwnaniem nierdwnosci na $cianach

Uzupetnienie listwy przycokotowej w pokoju przylegtym (po zamurowaniu drzwi)
Malowanie sufitu w pokoju badan

Montaz nowych drzwi z kontrolg dostepu, wraz z doprowadzeniem zasilania — futryna
obejmujaca

Montaz wykfadziny atestowane] typu Tarkett do obiektéw stuzby zdrowia wraz z
wyprowadzeniem cokolikéw na sciany.

Montaz nawietrzakéw okiennych

Montaz rolet wertykalnych w charakterze zaston na oknie

Montaz umywalki

Montaz grzejnika higienicznego

Montaz klimatyzatora nad drzwiami

Montaz jednostki zewnetrznej w pasie nadokiennym

Dostawa wyposazenia: biurko lekarskie 150 x 75 cm, fotel obrotowy na kétkach, szafa
lekarska dwudrzwiowa z dolng czescig zamykang na kétkach np. SML 104 (ID151) o wymiarze
800x435x1890 — 4 szt., komputer typu AllinOne np. Dell, drukarka.

Montaz kabiny do bodypletyzmografii i dyfuzji gazow

Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wymiana oswietlenia i wykonanie
rozdzielnicy.

Montaz odbojnic PCV na stelazu aluminiowym np. SCR80 na $cianach pomieszczenia

6.2. Zakres prac dla pomieszczenie nr 2 — myjnia endoskopéw

Prace demontazowe i wyburzenia:

1. Demontaz drzwi dwuskrzydtowych prowadzacych na korytarz wraz z futryng, ostroznie,
aby nie uszkodzi¢ ptytek przylegajacych do drzwi

2. Demontaz grzejnika zeberkowego

3. Demontaz umywalki i baterii

Prace budowlane

1. Montaz nowych drzwi z kontrolg dostepu, wraz z doprowadzeniem zasilania — futryna
obejmujaca

2. Doprowadzenie wody i odptywu w miejsce montazu nowej myjni endoskopdéw wraz ze

zmiekczaczem

Doprowadzenie sprezonego powietrza do szafy

Montaz nowej umywalki wraz z baterig

Montaz grzejnika higienicznego

Przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Montaz klimatyzatora nad drzwiami

Montaz jednostki zewnetrznej w pasie nadokiennym

Montaz wentylatora wywiewnego w miejsce dotychczasowego
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10. Wykonanie zabudowy instalacji z ptyt g - k wraz z jej optytkowaniem
11. Montaz zmiekczacza

12. Montaz nowej myjni endoskopow

13. Montaz szafy do przechowywania endoskopdéw i EBUS

Kompletny zakres prac uwzgledniony zostat w kosztorysach
7. Instalacje:

W pokoju badan zaprojektowano nowa instalacje elektryczng w petnym zakresie, instalacje wod. —
kan. w zakresie niezbednym dla realizacji zadania (podtgczenie nowej umywalki), klimatyzacje oraz
wentylacje wywiewng za pomocg wentylatora wywiewnego z nawiewem powietrza poprzez
nawietrzaki okienne, zatozono wymiane starego grzejnika zeberkowego na nowy higieniczny.

W pomieszczeniu myjni nowe podejscia wody i kanalizacji do nowej myjni, oraz sprezone powietrze
do szafy do przechowywania videobronchoskopdéw oraz EBUS, nad drzwiami klimatyzator, zatozono
wymiane starego grzejnika zeberkowego na nowy higieniczny. Instalacja elektryczna w ograniczonym
zakresie dostosowanym do montazu klimatyzacji i nowych urzgdzen oraz zasilania kontroli dostepu
dla drzwi wejsciowych do pomieszczenia. Wentylacja za pomocg nowozamontowanego wentylatora
wywiewnego, naptyw powietrza zewnetrznego poprzez nawietrzaki okienne.

Projekt instalacji sanitarnych i elektrycznych jest przedmiotem oddzielnych czesci branzowych
niniejszego opracowania projektowego.

8. Warunki ochrony pozarowe;j

Prace dotyczg wnetrza istniejgcych pomieszczen bez zmiany sposobu ich uzytkowania. W zwigzku z
tym nie ulegajg zmianie warunki ochrony pozarowej w obiekcie. Dtugosci dojsé, warunki ewakuacji,
wydzielenia stref nie ulegajg zmianie. Projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony

p.poz.

9. Uwagi ogdlne

Ze wzgledu na to, ze projekt nie ingeruje w konstrukcje budynku, a zakres prowadzonych prac
ogranicza sie jedynie do plac o charakterze remontowym, nie zmieniajgc uktadu i funkcji

pomieszczen, a jedynie wigze sie z instalacjg nowych urzadzen i wyposazenia, jest konieczne
zgtoszenie lub uzyskanie pozwolenia na budowe dla prowadzonych prac.

Opracowat:
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- Kicle, 2000 - 57 - 03
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI

Nr eviad K1 - 31 J 2040

DECYZJA

Na podstawie art 12 ust 2, art 13 ust | phe 1, ust 2 4 art 14 ot 1 phr | ustawy z dns 7
bpca 1994r - Prawo budowlane [ Dz U Nr 89, poz 414 2 pain armaanami Jorar fAus. 253, § 0
ust 1 rozporzadzenia Minista Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa = dnia 30 gudnia 1994r w
prawie samodoeinych fankeji technicanyeh w budownictwie { Die 17 2 19950, Nr 8 poe 18)

nadajg

magisirows infynierows architektowi
FRIEMYSLAWOW] FLOWECKIEMU
urodzoncmu 10 kategn 19660 w Cagstochowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

o projekiowanin bex opranicora
w specjalngfii srchilckionicrnej.

Madane uprawnienia budowlane upowWaIniajy rowmes - w wylej wymienionej specjalaodci -do
sprawdzania projekiow budowlanych, sporzadrania projekiow zagospodarowania deiatki lub teremu,

sprawowania kontroli technicane) utreymanis obickt i budowlanych, a takze do wykonywania nadzom
budowlanego

Od decym stury prawo wmesiersa odwolania do Glownego Inspektora Nadzonu Budowlanego
w Warsmawie, ul Krucea 1842 za podrednictwem Wopewody Swigtokorzyskiego w terminie 14 dni od
dary ofrrymania ninicjszej decysji, Stoscwnic do art. 130 § 4 Kpa decyzja nimejera podiega wykionaniu
prred uplywem terminu do wiiesienia odwolania - Jezeli jest zgodna 7 radaniem strony

(irrymuin

(_J_j Pan Preemyslaw Plowecki

ul Tatrzadizka 49
25-564 Kielce

2 (downy Inspektor Nadzorn Budowlanego
ul Krucea 18/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centraloego rejestu

3 afa

WOITWOr W1 ISR IR0
ngr iur. Jillobin Shegppeeak

F-Lm wvnlmrmms W varii o
MEEHETEWTERT § Wi Ereear D,



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. PRZEMYSLAW JANUSZ PLOWECKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-31/2000,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0248.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-06-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
MIKOLAJ MACHULIK, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0248-FYF4-B8DY-25CC-DC47

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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WOJEWODA SLASKI

Katowice 17 wrzesnia 2001 r.

AG.IL4/AZ/T131/405/01

»

DECYZJA 4065/0%
Na podstawie art.18 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U.Nr
106 3 2000 . poz. 1126), i § 9 ust.1 rozporzadzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie
samodzielnych fimkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995 r.),w zwigzku 2
art. 104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U. ar 98 z 2000 r. poz. 1071),po rozpatrzéniu wniesku Pani
Aleksandry Nurek na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych wymagane wyksztaicenie oraz
praltyke zawodows oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane
zlozonego przed Eomisjs egzaminacyjna powotans Zarzadzeniern Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r.
stwierdza si¢, e :
Pani Aleksandra NURE K
magister infynier architckt
ur, dnia 24 czerwea 1972 r. w Katowicach
otrzymujec
UPRAWNIENIABUDCWLANE
Dez ogramiczen
do projchktowania

w specjalnosei: arcliitelitoniczcy

Czasadpicmic
W zwiazlku z potwierdzeniem przez Eomisje egzaminacyjna powolana przez Wejewode Sleskiego
Zarzadzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Panig mgr inz. arch. Aleksandre
" Nurek wymaganego prawem wyksztaicenia na Wydziale Architektury na kierunku Architekrura i
Urbanisi:yka oraz pralkivki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawniesi budowlanych w w/w
specjalnodci 1 po uzyskanin pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane. orzeczono

jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przyshiguje odwolanie do Giéwnego Inspelstora Nadzoru Budowianego 00-926
Warszawa ul. Krucza 38/42. za posérednictwem Wojewody Slaskiego w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.
Otrzvmuja:
1. Pani Aleksandra Nurek
ul.Szenwalda 117. £0-631 Katowice
2. Giéwny Inspekior
Nadzoru Budowlanzgo
ul. Krucza 38742, 00-926 Warszawa
3.a/a

e,
- -~
e A
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I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA ANNA NUREK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 405701,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0391.

Cztonek czynny od: 28-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-02-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Pilinkiewicz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0391-9CA6-CC9A-CFYA-4EE6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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lll. WYTYCZNE BIOZ

12



Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

CZESC OPISOWA:

1.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego zgodnie z punktem nr 6 czesci opisowej
projektu.

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Dziatka zabudowana obiektami szpitala wraz zewnetrzng siecig drdg i uzbrojenia liniowego.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI, MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

Ze wzgledu na prowadzenie prac wewnatrz budynku elementy zagospodarowania terenu nie
majg wptywu na bezpieczeristwo i zdrowie ludzi.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT, ICH SKALA |
RODZAJ ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA:

Wystepujgce zagrozenia:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajacych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

- zagrozenie od niewtasciwego postugiwania sie narzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzeganie wymogoéw technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscia do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedace wynikiem natozenia sie na siebie wyzej
wymienionych

Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia osdb przebywajgcych na budowie i
w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy. Czas zagrozenia katastrofg
budowlang nie dajacy sie przewidziec.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesdw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i tempa
pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji
pracownikow.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie zatrudnionej
przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdlnych robdt branzowych
instruktazu dotyczacego przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak rdéwniez
konieczno$¢é stosowania przez nich srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen.
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Instruktaz nalezy prowadzic w sposéb umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istotne dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Osob, ktére nie przyswoity sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W
STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACYCH SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajagcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposdb tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajagcym z prowadzenia robét
budowlanych itd..., to; wtasciwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Dziennik budowy obiektu oraz pozostate wszelkie dokumenty niezbedne do prawidiowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen zainstalowanych na placu budowy przechowywane
bedg w prowizorycznym budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed
dostepem osdb trzecich.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. ,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263

Ze wzgledu na przewidywany zakres, czas prac oraz jednoczesny udziat w pracach niewielkiej
ilosci pracownikéw — 2 — 3 osoby, kierownik budowy nie jest zobowigzany do opracowania
planu BIOZ

Opracowat:
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