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I. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w ramach projektu pn. "Remont 

pomieszczeń sanitarnych Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie". 

II. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą opracowania projektu są: 

 Umowa z Inwestorem; 

 Ustalenia z Inwestorem; 

 Materiały i dokumentacje archiwalne otrzymane od Inwestora; 

 Inwentaryzacja obiektu; 

 Prawo budowlane; 

 Obowiązujące rozporządzenia i ustawy. 

III. OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ 

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA  

 Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu remontu pomieszczeń sanitarnych Oddziału 

Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1. 

1.2. OPIS TECHNICZNY   
 Projektowany remont pomieszczeń sanitarnych Oddziału Leczenia Uzależnień obejmuje 

pomieszczenia zlokalizowane na parterze budynku. W projekcie przewidziano montaż nowej armatury oraz 

instalacji elektrycznej w istniejących pomieszczeniach sanitarnych oraz utworzenie nowych pomieszczeń 

łazienek w celu poprawy komfortu pacjentów Oddziału Leczenia Uzależnień.  

1.3. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH 

1.3.1. PRACE ROZBIÓRKOWE W POMIESZCZENIACH NR 8a, 9a, 10a  

 Demontaż misek ustępowych, umywalek, baterii umywalkowych; 

 Demontaż istniejącego oświetlenia oraz włączników; 

 Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych. 

1.3.2. PRACE ROZBIÓRKOWE W POMIESZCZENIACH NR 12, 15, 23, 24a, 27, 32  

 Demontaż misek ustępowych, umywalek, baterii umywalkowych i natryskowych, pisuarów; 

 Demontaż istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej; 

 Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych; 

 Demontaż ścianek działowych w pomieszczeniach nr 15, 23, 24a, 27, 32; 

 Demontaż okładzin ściennych oraz podłogowych; 

 Wykonanie nowych otworów w ścianach lub poszerzenie istniejących wg części rysunkowej. 

1.3.3. PRACE BUDOWLANE/MONTAŻOWE W POMIESZCZENIACH NR 8a, 9a, 10a 

 Montaż nowych misek ustępowych, umywalek, baterii umywalkowych; 

 Montaż nowego oświetlenia oraz włączników światła; 

 Montaż nowych kratek wentylacyjnych. 
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1.3.4. PRACE BUDOWLANE/MONTAŻOWE W POMIESZCZENIACH NR  12, 15, 23, 24a, 27, 32 

 Zamurowanie wskazanych w części rysunkowej otworów z cegły pełnej na zaprawie cementowo-

wapiennej; 

 Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej. Ścianki otynkowane, 

wykończone gładzią gipsową i pomalowane; 

 Montaż systemowych prefabrykowanych nadproży drzwiowych;  

 Wymurowanie ściany nad nadprożem z jednoczesnym połączeniem nowych i starych cegieł, 

uzupełnienie tynków; 

 Montaż nowych misek ustępowych, umywalek, baterii umywalkowych i natryskowych, odwodnień 

liniowych w pomieszczeniach nr 12, 15, 23, 24a, 32; 

 Montaż nowych umywalek, zlewozmywaka, baterii umywalkowych i zlewozmywakowych, złączki do 

węża, wpustu podłogowego w pomieszczeniu nr 27; 

 Montaż nowego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej; 

 Montaż nowych kratek wentylacyjnych z czujnikiem ruchu; 

 Montaż nowej instalacji c.o., wod-kan; 

 Montaż nowych grzejników; 

 Montaż krzesełek prysznicowych oraz wieszaków zasłon prysznicowych; 

 Montaż nowej stolarki drzwiowej. 

1.3.5. PRACE WYKOŃCZENIOWE W POMIESZCZENIACH NR  12, 15, 23, 24a, 27, 32 

 Wykonie tynków w miejscach zamurowań, przemurowań po pracach elektrycznych i sanitarnych, 

miejscowe wykonanie tynków i gładzi gipsowych; 

 Wykonanie nowych okładzin ściennych do wysokości 2m z płytek ceramicznych, powyżej 2m 

wykończenie gładzą gipsową i pomalowane; 

  Wykonanie nowych  okładzin podłogowych z płytek gresowych; 

 Wykonanie zabudów przewodów wentylacyjnych. 

1.4. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH W NOWYCH POMIESZCZENIACH SANITARNYCH 

1.4.1. PRACE ROZBIÓRKOWE W POMIESZCZENIACH NR 2, 3, 22, 25, 26, 37,40  

 Demontaż umywalek, baterii umywalkowych; 

 Demontaż istniejącego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej; 

 Demontaż istniejących kratek wentylacyjnych; 

 Demontaż okładzin ściennych oraz podłogowych w części pomieszczenia przeznaczonego na nową 

łazienkę; 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej wg części rysunkowej; 

 Demontaż sufitów podwieszanych w miejscu projektowanych pomieszczeń sanitarnych. 

1.4.2. PRACE BUDOWLANE/MONTAŻOWE W POMIESZCZENIACH NR  2, 3, 22, 25, 26, 37,40 

 Wykonanie nowych ścianek działowych murowanych z cegły ceramicznej. Ścianki otynkowane, 

wykończone gładzią gipsową i pomalowane; 

 Montaż systemowych prefabrykowanych nadproży drzwiowych;  

 Wymurowanie ściany nad nadprożem z jednoczesnym połączeniem nowych i starych cegieł, 
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uzupełnienie tynków; 

 Montaż nowych misek ustępowych, umywalek, baterii umywalkowych i natryskowych, odwodnień 

liniowych; 

 Montaż nowego oświetlenia oraz instalacji elektrycznej; 

 Montaż nowych kratek wentylacyjnych z czujnikiem ruchu; 

 Montaż nowej instalacji c.o., wod-kan; 

 Montaż nowych grzejników; 

 Montaż krzesełek prysznicowych oraz wieszaków zasłon prysznicowych; 

 Montaż nowej stolarki drzwiowej. 

1.4.3. PRACE WYKOŃCZENIOWE W POMIESZCZENIACH NR  2, 3, 22, 25, 26, 37,40 

 Wykonie tynków w miejscach zamurowań, przemurowań po pracach elektrycznych i sanitarnych, 

miejscowe wykonanie tynków i gładzi gipsowych; 

 Wykonanie nowych okładzin ściennych do wysokości 2m z płytek ceramicznych, powyżej 2m 

wykończenie gładzą gipsową i pomalowane; 

 Wykonanie nowych  okładzin podłogowych z płytek gresowych; 

 Uzupełnienie wykładzin PCV z cokolikami na ścianę 

 Montaż sufitów podwieszanych z dostosowaniem do nowego układu pomieszczeń; 

 Wykonanie zabudów przewodów wentylacyjnych. 

1.5. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

1.5.1. WENTYLACJA 

 Pomieszczenia parteru Oddziału Leczenia Uzależnień wyposażone zostały w kratki wentylacyjne 

montowane na kanałach wentylacji grawitacyjnej. 

 Zaprojektowano montaż kratek wentylacyjnych w pomieszczeniach sanitarnych oraz w 

pomieszczeniach, w których zostały wydzielone powierzchnie pod nowe łazienki. W pomieszczeniach nr 

24a, 25a, 26a oraz 27 przewidziano zabudowę z płyt g-k kanałów wentylacyjnych. Przed przystąpieniem do 

montaż kratek wentylacyjnych należy sprawdzić drożność istniejących kanałów wentylacji grawitacyjne.  

1.5.2. INSTALACJE SANITARNE 

 W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się nową instalację wodnokanalizacyjną oraz centralnego 

ogrzewania. Szczegóły w projekcie branży sanitarnej. 

1.5.3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się nową instalację elektryczną oraz instalację 

przyzywową. Szczegóły w projekcie branży elektrycznej. 

1.6. ELEMENTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE  

 Posadzki – zaprojektowano wymianę posadzek w nowych pomieszczeniach sanitarnych z płytek 

gresowych. Płytki powinny charakteryzować się wysoką klasą ścieralności, wytrzymałością na zginanie i 

antypoślizgowością. W pomieszczeniach z których wydzielono nowe pomieszczenia sanitarne należy 

uzupełnić wykładzinę PCV z cokolikami na ścianę.   

 Ściany – zaprojektowano wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2m w 

pomieszczeniach sanitarnych. Powyżej okładzin ściennych z płytek oraz od stron pomieszczeń ściany 

przeznaczone do pomalowania. Powłoki malarskie należy wykonać z farby lateksowej o połysku 
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satynowym o wysokiej klasie odporności na szorowanie – klasa 1.  

1.7. UWAGI OGÓLNE 

 Realizację projektu należy powierzyć uprawnionej firmie, posiadającej stosowne doświadczenie i 

kwalifikacje. Przy wykonywaniu robót budowlanych wg niniejszego projektu należy przestrzegać: 

przepisów ustawy prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. 

nr 75 z 2002 r. z późn. zm.), obowiązujących norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. 

 Projekt należy rozpatrywać całościowo. Wszystkie elementy ujęte w opisie technicznym, a nie ujęte 

na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w opisie technicznym, a także ujęte w projektach 

branżowych, specyfikacji materiałowej lub jakiejkolwiek innej części dokumentacji, powinny być 

traktowane tak, jakby były ujęte we wszystkich częściach dokumentacji projektowej. W przypadku 

jakichkolwiek rozbieżności, należy zgłosić problem projektantowi, który zobowiązany jest do jego 

pisemnego rozstrzygnięcia. 

 Zmiany w czasie realizacji projektu są możliwe po uzyskaniu pisemnej zgody autora projektu i 

inwestora. Na pisemne zapytanie inwestora lub wykonawcy, projektant dokonuje kwalifikacji 

zamierzonego odstąpienia zgodnie z art. 36a ustawy prawo budowlane. W przypadku wprowadzenia 

istotnej zmiany może być konieczne uzyskanie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 W przypadku wystąpienia w projekcie rozbieżności materiałowych lub technologicznych, należy 

zwrócić się do projektanta o ich rozstrzygnięcie. 

 W przypadku braku informacji dotyczących rozwiązań materiałowych należy zwrócić się do 

projektanta o ich uzupełnienie. 

 Przed zamówieniem materiałów należy sprawdzić aktualność dokumentów dopuszczających do ich 

stosowania w budownictwie. 
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IV. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 

 

 

 

 

 

ADRES INWESTYCJI:  Pomieszczenia Sanitarne Oddziału Leczenia  

     Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego 

     ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 62-500 Konin 

 dz. 8/46, obręb 0003, jedn. ewid. 306201_1 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

INWESTOR:   Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie 

                                           ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imię i nazwisko projektanta: 

mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba 

ul. Bełchatowska 16/30 , 42-202 Częstochowa 

 
mgr inż. arch. Marta Kaczor-Zięba                                                                                                                                                                                                      

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń 

w specjalności architektonicznej 

nr ewidencyjny 11/SLOKK/2017 
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Część opisowa: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 

obiektów: 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego zgodnie z projektem.  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

W obrębie oddziaływania prac związanych z remontem pomieszczeń sanitarnych Oddziału Leczenia 

Uzależnień nie znajdują się inne zabudowania mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo robót.  

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Na terenie budynku Oddziału Leczenia Uzależnień nie występują elementy mogące stworzyć 

zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia: 

Występujące zagrożenia: 

 zagrożenie upadkiem z wysokości, 

 zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 

 zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem lub 

obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 

 zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

 zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzeganie 

wymogów technologicznych, 

 zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 

 zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych, 

 zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 

 zagrożenie porażeniem w wyniku uderzenia pioruna, 

 zagrożenie upadkiem w wyniku działania silnego wiatru lub oblodzenia, 

 wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie wyżej wymienionych 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie i w jej 

pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. Czas zagrożenia katastrofą budowlaną nie dający 

się przewidzieć. 

Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, skomplikowania 

procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, a odwrotnie 

proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 

Kierownik budowy udzielał będzie każdej brygadzie roboczej czy też osobie zatrudnionej przez 

Inwestora przed przystąpieniem do wykonawstwa poszczególnych robót branżowych instruktażu 

dotyczącego przestrzegania zasad i przepisów BHP i ppoż., jak również konieczność stosowania przez 
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nich środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed skutkami zagrożeń. 

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu 

treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły 

sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych 

itd..., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywana na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w 

okolicznościach i w sposób tam określony. 

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

budowlanych itd..., to; właściwe planowanie procesu technologicznego budowy, oraz zagospodarowania 

placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w 

tym zakresie na zmieniające się okoliczności. 

Dziennik budowy obiektu oraz pozostałe wszelkie dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń zainstalowanych na placu budowy przechowywane będą w prowizorycznym 

budynku socjalno-magazynowym budowy, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich 

7. Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych” Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401. 

8. Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych” Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz 1263 

9. Kierownik budowy jest zobowiązany do opracowania planu BIOZ 
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V.  UPRAWNIENIA BUDOWLANE 

1. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Pani Marcie Kaczor-Zięba 
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2. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
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3. Decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych Panu Markowi Kozieł 
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4. Zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa
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VI. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

Nr Arkusza Nazwa Arkusza Skale rysunków 

A1 Lokalizacja 1:500 

A2 Rzut parteru - inwentaryzacja 1:100 

A3 Rzut parteru - projektowane zmiany 1:100 

A3k Rzut parteru - projektowane nadproża prefabrykowane 1:100 

A4 Rzut parteru  - stan docelowy 1:100 

A5 Zestawienie stolarki drzwiowej - 

A6 Szczegół krzesełka prysznicowpego - 
 


