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I. PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 

Poniższa Specyfikacja techniczna obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

w budynkach Szpitali zlokalizowanych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 oraz przy ul. Szpitalnej 45 w 

Koninie. Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie II. 

II. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

✓ Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie,  montażu, remontu lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

✓ Remont - należy przez to rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

✓ Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

✓ Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

✓ Dokumentacja  budowlana  -  należy  przez  to  rozumieć:  pozwolenie  na  budowę  wraz  z  

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i 

książkę obmiarów a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik 

montażu. 

✓ Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

✓ Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

✓ Wyrób budowlany -  należy  przez to  rozumieć wyrób  w rozumieniu przepisów o  ocenie 

zgodności, wytworzonych w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym 

integralną całość użytkową. 

✓ Droga tymczasowa (montażowa) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

✓ Rejestr obmiaru - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inżyniera Kontraktu książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu. 
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✓ Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości 

stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

✓ Przedmiar robót -  należy  przez to  rozumieć zestawienie przewidzianych do  wykonania robót 

według technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem i  podaniem ilości  

robót  w  ustalonych jednostkach pomiarowych. 

✓ Część obiektu lub etap wykonania - należy  przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych  i  możliwą  do 

odebrania i  przekazania do eksploatacji. 

✓ Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

✓ Czas na ukończenie - czas na zakończenie Robót lub odcinka (w zależności od przypadku) 

tak jak został podany w załączniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczęcia. 

✓ Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia Robót określona w załączniku do Oferty. 

✓ Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt wykonawczy 

oraz projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami. 

✓ Dziennik  budowy  -  dziennik  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

✓ Inspektor Nadzoru -  osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadająca wymagane przepisami 

stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do 

Izby zawodowej. 

✓ Inspektor  Koordynujący -  osoba  wyznaczona  przez  Inwestora  do  koordynacji  całości  

robót  objętych zleceniem z powiadomieniem Wykonawcy wg reguł zawartych w Umowie, 

posiadająca wymagane przepisami stosowne uprawnienia do pełnienia nadzoru nad robotami 

budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej. 

✓ Kierownik Budowy/Inżynier - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca wymagane 

przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami i do występowania w imieniu 

Wykonawcy w sprawach realizacji przedmiotu zamówienia. 

✓ Komisja - osoba lub kilka osób tak określonych w Umowie, lub inna osoba bądź osoby, 

wyznaczone w warunkach Umowy. 

✓ Materiały  (wyroby  budowlane)  -  wszystkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  

zgodnie  z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowaną przez 

Inwestora. 

✓ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonania robót z dopuszczonymi tolerancjami a 

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego typu robót. 

✓ Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który Wykonawca 

zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, robotników i 

innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, Podwykonawców, a także 
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wszelki inny personel kierowniczy, robotników i innych pracowników Zamawiającego oraz 

wszelki inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót. 

✓ Personel Zamawiającego - Inspektorzy nadzoru oraz cały personel kierowniczy, robotnicy i 

inni pracownicy Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiającego lub 

Inspektora do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako Personel 

Zamawiającego. 

✓ Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonany na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nrl20,poz. 1126). 

✓ Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako Podwykonawca lub jakakolwiek 

osoba wyznaczona jako Podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych 

osób. 

✓ Polecenie Inspektora - wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

✓ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

✓ Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie. 

✓ Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu. 

✓ Wykonawca - osoba(y) wymieniona(e) jako Wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego oraz prawni następcy tej osoby (lub osób). 

✓ Zamawiający - osoba wymieniona jako Zamawiający w załączniku do Oferty oraz prawni 

następcy tej osoby. 

✓ Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - szczegółowe wymagania związane z materiałami, 

sprzętem, transportem, wykonaniem robót, kontrolą jakości, obmiarami, odbiorem i zasadami 

płatności (w odniesieniu do konkretnego rodzaju robót). 

✓ Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacja, sanacja, rewitalizacja - określenia 

stosowane w przypadku działań mających na celu konserwację obiektów, połączoną często z 

pracami odtworzeniowymi ich fragmentów; termin wykorzystywany szczególnie w odniesieniu 

do zabytków architektonicznych, a w ostatnim czasie również do innych obiektów o okresie 

eksploatacji przekroczonym w stosunku do zakładanego okresu trwałości konstrukcji lub 

zbliżającym się do tego okresu, przy czym termin rewitalizacji aktualnie przyjmuje znacznie 

szerszy kontekst znaczeniowy i odnosi się do kompleksu wielokierunkowych działań 

wykonywanych w zabudowie miejskiej, mających na celu odnowę zabudowy miejskiej. 

III. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawcza odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z Prawem budowlanym, 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz poleceniami nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego.  
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Wykonawcza zobowiązany jest do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Placu Budowy oraz 

robót poza tym terenem aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, utrzymania bezpiecznych 

warunków pracy, bezpiecznego pobytu osób wykonujących czynności związane z budową oraz 

zabezpieczenia Placu Budowy przez dostępem osób nieupoważnionych. Zobowiązany jest również do 

zabezpieczenia wydzielonych pomieszczeń w remontowanym obiekcie, istniejących urządzeń 

technicznych lub pomieszczeń nieremontowanych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dla 

bezpiecznego wykonywania robót zakłada się stały nadzór Kierownika Robót jako osoby 

odpowiedzialnej za te prace.  

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 

✓ Organizacja robót budowlanych: 

Teren budowy jest wyznaczony przez zarys ścian zewnętrznych budynków podlegających 

remontowi oraz dodatkowo przez strefę niebezpieczną wyznaczoną zgodnie z przepisami o BHP. 

Szpital jest to budynek użyteczności publicznej którego działalność będzie kontynuowana 

podczas prac budowlanych. Należy zatem zabezpieczyć podczas prac budowlanych swobodne 

dojście do wszystkich pomieszczeń w budynku, zabezpieczając je w sposób zgodny z zasadami BHP. 

W uzgodnieniu z Inwestorem należy wygrodzić plac na zaplecze budowy, składowisko materiałów 

oraz odpadów. Zasilanie w energię elektryczną i inne potrzebne instalacje będzie odbywać się przez 

budynek Szpitala.  

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy o wykonanie robót.  

 

✓ Zabezpieczenie interesów osób trzecich: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiednie zabezpieczenie istniejących instalacji 

naziemnych i podziemnych oraz urządzeń znajdujących się w obrębie placu i zaplecza budowy, takich 

jak rurociągi, kable, przewody i inne urządzenia. Wykonawca powinien właściwie oznaczyć i 

zabezpieczyć takie instalacje i urządzenia przed ich uszkodzeniem w trakcie realizacji robót . 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy 

o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna do jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 

działania, w instalacjach naziemnych i podziemnych. 

 

✓ Ochrona środowiska i odpady 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, 

do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie możliwe kroki żeby stosować 

się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 
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jego terenem oraz unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, hałasu lub innych czynników powodowanych 

jego działalnością. 

Powstałe podczas prac odpady należy usunąć z placu budowy i wywieźć na wybrane 

wysypisko śmieci. 

 

✓ Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona P.Poż.: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiedni sprzęt i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Zakłada się, 

iż koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bhp i ochrony zdrowia są 

wliczone w cenę umowną. 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy stosowanie się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Grupy robotnicze powinny być 

wyposażone w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy m.in. gaśnicę posiadającą ważny przegląd 

techniczny(np. gaśnicę 6kg proszkową), naczynie z wodą czy odzież ochronną i trzymać je w stanie 

gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w miejscu 

wykonywanych robót, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych 

dla osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 

mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 

pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska oraz materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 

niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 

dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 

odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

✓ Zaplecze wykonawcy robót: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 

Inwestora. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne. 
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✓ Ogrodzenie placu budowy: 

Wykonawca będzie zobowiązany do ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości ogrodzenia jakiejś części placu budowy 

należy zastosować, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, inne środki zapewniające zabezpieczenie 

placu budowy przed dostępem osób trzecich. 

V. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ  

Zakres robót dla Remontu dachów budynku Szpitala przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 zawartych w 

specyfikacji technicznej obejmuje: 

1. Dla remontu dachu nad częścią kuchenną: 

✓ demontaż skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych; 

✓ demontaż istniejących obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach; 

✓ montaż nowego pokrycia dachu na istniejącym pokryciu; 

✓ montaż nowych obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach; 

✓ pomalowanie wentylatorów dachowych; 

✓ wyczyszczenie istniejących rynien i rur spustowych; 

✓ montaż nowych obróbek z papy przy ścianach, kominach i pozostałych elementach 

dachowych; 

✓ otynkowanie istniejących kominów wraz z naprawą uszkodzonych czap kominowych;  

✓ przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej; 

2. Dla remontu dachu magazynu przy budynku wiaty: 

✓ demontaż skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych; 

✓ demontaż istniejących obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach; 

✓ demontaż istniejących tynków ścian attyki 

✓ montaż nowego pokrycia dachu na istniejącym pokryciu; 

✓ montaż nowych obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach; 

✓ montaż istniejących tynków ścian attyki 

✓ pomalowanie wentylatorów dachowych; 

✓ wyczyszczenie istniejących rynien i rur spustowych; 

✓ montaż nowych obróbek z papy przy ścianach, kominach i pozostałych elementach 

dachowych; 

✓ otynkowanie istniejących kominów wraz z naprawą uszkodzonych czap kominowych;  

✓ przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej; 

Zakres robót dla Remontu dachów budynku Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 zawartych w specyfikacji 

technicznej obejmuje: 

3. Dla remontu dachu na segmencie A: 

✓ demontaż skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych; 

✓ demontaż istniejących obróbek blacharskich przy wentylatorach i wywiewkach; 

✓ montaż nowego pokrycia dachu na części istniejącego pokrycia; 

✓ montaż nowych obróbek blacharskich przy wentylatorach i wywiewkach; 

✓ pomalowanie wentylatorów dachowych; 
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✓ wyczyszczenie istniejących rynien i rur spustowych; 

✓ montaż nowych obróbek z papy przy ścianach w strefie remontu pokrycia dachowego; 

✓ przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej; 

4. Dla remontu dachu na segmencie D: 

✓ demontaż skorodowanych wywiewek kanalizacyjnych; 

✓ demontaż istniejących obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach; 

✓ montaż nowego pokrycia dachu na części istniejącego pokrycia; 

✓ montaż nowych obróbek blacharskich przy kominach, wentylatorach i wywiewkach; 

✓ pomalowanie wentylatorów dachowych; 

✓ wyczyszczenie istniejących rynien i rur spustowych; 

✓ montaż nowych obróbek z papy przy ścianach, kominach i pozostałych elementach 

dachowych w strefie remontu pokrycia; 

✓ otynkowanie istniejących kominów wraz z naprawą uszkodzonych czap kominowych;  

✓ przymocowanie odspojonej instalacji odgromowej; 

5. Dla remontu dachu na segmencie E: 

✓ demontaż istniejących kratek wentylacyjnych stropodachu na elewacjach; 

✓ montaż nowych stalowych kratek wentylacyjnych stropodachu na elewacjach; 

VI. PRACE TOWARZYSZĄCE  

Prace towarzyszące polegają na; 

✓ wywozie i utylizacji odpadów 

✓ zabezpieczeniu elementów budynku przed uszkodzeniem podczas prac 

VII. NAZWY I KODY ROBÓT   

✓ 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę 

✓ 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne roboty 

specjalistyczne  

✓ 45261214 – Pokrycie dachów papą zgrzewalną;  

✓ 45261310 – Obróbki blacharskie  

✓ 45261320 – Rynny i rury spustowe  

✓ 45262100 – Montaż i demontaż rusztowań; 

✓ 45312311-0  Montaż instalacji piorunochronnej             

VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT - REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. 

KARD. S.WYSZYŃSKIEGO 1                          

1. DACH NAD KUCHNIĄ(SEGMENT C) 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z 

naprawą kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego na 

całej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w 

dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy 

ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie 
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przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i 

nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona 

dodatkowa warstwa pokrycia. 

Istniejące kominy należy otynkować, naprawić uszkodzone czapy kominowe oraz wykonać 

nową obróbkę blacharską. Przy kominach, ścianach oraz innych elementach dachowych należy 

wykonać nowe obróbki z papy. 

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe, natomiast 

istniejące wentylatory dachowe przeznaczone są do pomalowania. W obu elementach należy 

wykonać nowe obróbki blacharskie. 

Istniejące odwodnienie zewnętrzne w postaci rynien i rur spustowych należy dokładnie 

wyczyścić. 

2. DACH NAD MAGAZYNEM PRZY BUDYNKU WIATY(SEGMENT M) 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z 

naprawą kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego na 

całej powierzchni dachu. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w 

dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy 

ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Ze względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie 

przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i 

nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie położona 

dodatkowa warstwa pokrycia. 

Istniejące kominy należy otynkować, naprawić uszkodzone czapy kominowe oraz wykonać 

nową obróbkę blacharską. Przy kominach, ścianach oraz innych elementach dachowych należy 

wykonać nowe obróbki z papy. 

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe, natomiast 

istniejące wentylatory dachowe przeznaczone są do pomalowania. W obu elementach należy 

wykonać nowe obróbki blacharskie. 

Spękane tynki istniejących ścian attyki skuć i położyć do nowo. Istniejące odwodnienie 

zewnętrzne w postaci rynien i rur spustowych należy dokładnie wyczyścić. 

IX. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT - REMONT DACHÓW BUDYNKU SZPITALA PRZY UL. 

SZPITALNEJ 45                          

1. DACH NA SEGMENCIE A 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu. W 

ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego na środkowej części dachu pomiędzy 

ścianą nadbudówki a korytkiem odwadniającym. Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy 

termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna 

podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Ze względu na to, iż elementy 

konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-wytrzymałościowym nie 

budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące pokrycie dachu zostanie 
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położona dodatkowa warstwa pokrycia. W strefie remontu pokrycia projektuje się obróbki z papy przy 

ścianach nadbudówki. 

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe, natomiast 

istniejące wentylatory dachowe przeznaczone są do pomalowania. W obu elementach należy 

wykonać nowe obróbki blacharskie. 

Istniejące odwodnienie zewnętrzne w postaci korytka odwadniającego należy dokładnie 

wyczyścić oraz udrożnić kosze odwadniające. 

2. DACH NA SEGMENCIE D 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wykonaniem remontu dachu wraz z 

naprawą kominów ponad dachem. W ramach projektu przewiduje się remont pokrycia dachowego w 

części gdzie jego stan jest najgorszy zgodnie z częścią rysunkową. Nowe pokrycie dachu 

zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę stanowi 

papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy wierzchniego krycia. Ze 

względu na to, iż elementy konstrukcji w strefie przewidywanego remontu pod względem budowlano-

wytrzymałościowym nie budzą zastrzeżeń i nadają się do wykonania robót budowlanych na istniejące 

pokrycie dachu zostanie położona dodatkowa warstwa pokrycia. 

Istniejące kominy należy otynkować, naprawić uszkodzone czapy kominowe oraz wykonać 

nową obróbkę blacharską. Przy kominach, ścianach oraz innych elementach dachowych należy 

wykonać nowe obróbki z papy. 

Skorodowane wywiewki kanalizacyjne należy zdemontować i wymienić na nowe, natomiast 

istniejące wentylatory dachowe przeznaczone są do pomalowania. W obu elementach należy 

wykonać nowe obróbki blacharskie. 

Istniejące odwodnienie zewnętrzne w postaci korytka odwadniającego należy dokładnie 

wyczyścić oraz udrożnić kosze odwadniające. 

3. DACH NA SEGMENCIE E 

Dokumentacja projektowa obejmuje roboty związane z wymianą kratek wentylacyjnych 

stropodachu na Segmencie E na stalowe. Pokrycie dachu oraz inne jego elementy pozostaną w stanie 

istniejącym. 

X. MATERIAŁY        

1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania 

lub wykonywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań w celu udokumentowania, że  

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu prac. 

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi. Zgodność z PN lub AT powinny być potwierdzone „deklaracją zgodności" 

lub „certyfikatem zgodności". 
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2. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru/Inspektora Koordynującego. Każdy  rodzaj  robót,  w którym znajdują się  nie  zbadane i  nie  

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

nie zapłaceniem. 

3. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inwestora bądź przez Konserwatora Zabytków. Miejsca 

czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie trenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 

4. STOSOWANIE MATERIAŁÓW ZAMIENNYCH 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie technicznym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego. Inspektor w 

porozumieniu z zamawiającym podejmuje odpowiednią decyzję.  Wybrany i zatwierdzony zamienny 

typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Każda zmiana materiału, technologii prac itp. w stosunku do 

uzgodnionego projektu wymaga ponownej akceptacji. 

5. UWAGI DODATKOWE 

Wykonawca jest zobowiązany stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu, zgodnie z 

zasadami określonymi w Ustawie „o wyrobach budowlanych". 

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie 

oparciu o system europejski lub krajowy powinny mieć stosowne oznakowanie (CE lub B). 

Wykonawca robót jest zobowiązany posiadać w dokumentacji budowy komplet informacji 

charakteryzujących dany wyrób budowlany. 

XI. SPRZĘT I MASZYNY 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora Nadzoru/ Inspektora Koordynującego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 

jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru/Koordynującemu kopie dokumentów 
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potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym SST) przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. 

XII. TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu zgodnymi z nakładami 

rzeczowymi i odpowiednio przystosowanymi do przewożonych materiałów. Stosowane środki 

transportu nie powinny wpływać na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów lub 

właściwości wykonywanych robót oraz powinny pozwolić uniknąć szkodzeń i odkształceń 

przewożonych materiałów. Ilość używanych środków transportu musi zapewnić prowadzenie robót w 

terminie przewidzianym umową. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt 

wszelkich zanieczyszczeń spowodowanych w wyniku ruchu jego pojazdów na drogach publicznych 

oraz w rejonie dojazdu do terenu budowy. Przewożone materiały i urządzenia powinny być układane 

zgodnie z warunkami transportu zgodnymi z instrukcją producenta oraz zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem się podczas transportu. 

Miejsca czasowego składowania i przechowywania materiałów będą zlokalizowane na terenie 

budowy lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę po wcześniejszym 

ustaleniu z Inspektorem nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia materiałów, 

armatury i urządzeń przed uszkodzeniami.  

XIII. WYKONANIE ROBÓT 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Wymaganiami Technicznymi, 

obowiązującymi przepisami określonymi przez Prawo Budowlane, prawo pracy, przepisy BHP i p.poż, 

a także zgodnie z dokumentacja projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i 

wymaganiami Inspektora nadzoru. Wszelkie odstępstwa wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z 

Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez wcześniejszych ustaleń z Inspektorem 

nadzoru Wykonawca usunie niewłaściwe elementy i zamontuje elementy zgodne z dokumentacja i 

złożoną ofertą przetargową. 

2. ROBOTY TOWARZYSZĄCE 

W ramach robót towarzyszących należy wykonać uzupełnienie tynków na kominach oraz 

wymienić uszkodzone czapy kominowe 

3. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Montaż obróbek blacharskich kominów, wentylatorów dachowych czy wywiewek kanalizacyjnych 

wykonać z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejące rynny i rury spustowe dokładnie oczyścić. 
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4. POKRYCIE Z PAPY 

Istniejące pokrycie papowe należy oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Pęcherze naciąć, 

podsuszyć palnikiem i podkleić. Fałdy pap ściąć lub naciąć i przykleić. Niewielkie nierówności podłoża 

zniwelować poprzez przyklejenie 2-3 warstw z asfaltowych pap podkładowych. Wskazane jest 

podziurawienie starego pokrycia celem udrożnienia i umożliwienia odprowadzenia wilgoci spod 

istniejących warstw papowych.  

Nowe pokrycie dachu zaprojektowano z papy termozgrzewalnej układanej w dwóch warstwach. 

Pierwszą warstwę stanowi papa termozgrzewalna podkładowa, na której należy ułożyć warstwę papy 

wierzchniego krycia. Projektowane pokrycie dachowe należy wykonać na istniejącym. 

Papę zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa 

pozbawionego posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie nastąpił wypływ bitumu o szerokości 0,5-

1 cm, a zakłady czołowe zgrzać na szerokość 12-15 cm. Wypływający asfalt można sypać posypką w 

kolorze papy w celu podniesienia estetyki pokrycia i zapewnienia ochrony przed promieniowaniem 

UV. Na szerokości planowanego zakładu czołowego posypkę na spodnim pasie papy należy podgrzać 

palnikiem i lekko wcisnąć szpachelką w masę asfaltową. Operacja ta ma na celu zapewnienie 

właściwego sklejenia pap w złączu. 

XIV. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badania materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 

świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

wykonawca 

2. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a 

na zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę 

usunięte. 

Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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3. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 

4. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

5. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W 

takim przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6. CERTIFIKATY I DEKLARACJE 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

✓ deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 

procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 

✓   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej (bez 

znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

✓ posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 

aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

✓ oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w konkretnym 

obiekcie budowlanym 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 

wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

XV. OBMIAR ROBÓT 

1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co 

najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST  nie zwalnia 
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Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg  

ustaleń branżowego  Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 

częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 

określonym w Umowie. 

2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich KNR-ach, KNNR-ach i TZKNBKach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 

kosztorysowej. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. W razie potrzeby należy dołączyć niezbędne rysunki i szkice. 

3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli  urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne  świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

XVI. ODBIÓR ROBÓT 

1. ODBIORY ROBÓT ZANIKAJĄCYCH 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega finalnej ocenie jakości wykonanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonują Inspektorzy Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 

do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru/Inspektora 

Koordynującego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż  w ciągu 3 dni  

od  daty  zgłoszenia  wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia właściwy branżowo  Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

2. ODBIORY CZĘŚCIOWE 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się  dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad, 

jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje branżowy Inspektor Nadzoru wraz z 

Inspektorem Koordynującym. 

3. ODBIORY KOŃCOWE 

 Odbiory końcowe polegają na finalnej ocenie ilości, jakości i wartości wykonanych robót. 

Wykonawca stwierdza zakończenie robót i gotowość do odbioru końcowego wpisem do Dziennika 

Budowy oraz pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 

wyznaczonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót przez 
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Inspektora Nadzoru oraz przyjęcia wszystkich dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru 

końcowego.  

 Odbiór końcowy dokonywany jest przez wyznaczoną przez Zamawiającego komisję w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zadaniem komisji jest ocena jakościowa robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną oraz ofertą przetargową.  

Przy odbiorze końcowym Wykonawca powinien dostarczyć: 

✓ dokumentację projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami; 

✓ Specyfikację techniczną; 

✓ Dziennik Budowy; 

✓ dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów, urządzeń; 

✓ protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatności robót i elementów; 

✓ instrukcje obsługi urządzeń. 

XVII. SPOSÓB ROZLICZENIA 

 Podstawą rozliczenia jest umowa między Zamawiającym a Wykonawcą. Płatność 

dokonywana jest za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót zgodnie z jednostkami zawartymi w 

Obmiarze Robót. Przyjmuje się, że wynagrodzenie za roboty budowlane przewidziane do wykonania 

zostaną wycenione przez Wykonawcę przy składaniu oferty na wykonanie robót. Szczegółowy zakres 

rzeczowy robót został określony w przedmiarach robót, z podaniem, co i w jakiej ilości powinno być 

wykonane. Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane i odebrane roboty budowlane dla 

poszczególnych zadań i etapów według ustaleń umownych. Zaparafowana przez branżowych 

Inspektorów Nadzoru oraz zaakceptowana przez Inspektora Koordynującego faktura będzie podstawą 

dokonania płatności. 

Załącznikiem do faktury będzie protokół odbioru robót, który będzie zawierał pozycje kosztorysu 

ofertowego, wskazujące roboty całkowicie zakończone lub we wskazanym procesie. Wykonawca 

robót nie może żądać od Zamawiającego dodatkowych płatności, które odbiegają od zamierzeń 

przewidzianych w harmonogramie rzeczowo- finansowym i planie płatności w rozbiciu miesięcznym, 

zaakceptowanym przez strony Umowy. Wykonawca na etapie przygotowywania oferty powinien we 

własnym  zakresie zweryfikować pomiary  podane  przez  Zamawiającego i  uwzględnić  to w ofercie. 

Dla wycenionych robót  podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych.  

XVIII. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

✓ Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – tekst jednolity  

Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego – tekst jednolity Dz. U. 2013 nr 0 poz. 

1129; 

✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

✓ Polskie oraz europejskie Normy; 

✓ Polskie i europejskie aprobaty techniczne. 

 

 

 

 

 


