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45330000-9 — Roboty w zakresie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych oraz roboty
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45321000-3 — Izolacja cieplna



I. Wymiana zbiornikoéw cwu

1. TECHNOLOGIA WYMIANY ZBIORNIKOW CWU

Wymieniane zbiorniki znajduja sie na pietrze, zamontowane zostaty na konstrukcji stalowej nad
wymiennikownig. Zasobniki istniejace nalezy demontowaé, wraz z fragmentem istniejgce;
instalacji CWU i pary technologicznej. Jako droge montazowa dla zasobnikéw przewidziano demontaz
okna oraz fragmentu $ciany zgodnie czescig rysunkowsa, zbiorniki nalezy zamontowa¢ dzwigiem lub
wozkiem widtowym.

Po montazu zbiornikbw nalezy je zaizolowa¢ wetng mineralng 100 mm AD < 0,042 W/mK z
ptaszczem z blachy ocynkowanej oraz odtworzy¢ zdemontowany fragment sciany oraz wstawi¢ nowe
okno o wymiarze okna istniejgcego 240x125. Zasobnik nalezy wykonac ze stali niskoweglowej
atestowanej CWU WP6 10 o poj. 4m3 z nierdzewna wezownicag o pow. wym. ciepta 11,3 m? o0 masie ok
1200 kg izolowany. Do zbiornika nalezy wymieni¢ fragment instalacji CWU, ZWU i CYR, instalacje
nalezy wykonac¢ z rur pp stabilizowanych izolowanych lub z rur ze stali nierdzewnej, wraz z wymiang
instalacji nalezy wymieni¢ armature odcinajgcg poczynajgc od wymiennika | stopnia solarnego oraz |l
stopnia zasilanego z wezta zgodnie z czesciag rysunkowa, zawory bezpieczenstwa zbiornikéw. Wymianie
podlega tezfragment instalacji parowej wraz z armaturg odcinajgcg, filtrami oraz regulatorem
bezposredniego dziatania, zaw6r 2 drogowy do pary z napedem termicznym. Zawory odcinajgce
instalacji kondensatu oraz odwadniacz ptywakowy. Po zamontowaniu rur oraz armatury nalezy wykonac
izolacje cieplng oraz oznaczy¢ poszczego6lne rurociggi. Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé¢ na srodowisko, projektowana kottownia nie bedzie znaczaco wptywac na srodowisko.

2. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH
Zakres prac obejmuje:
demontaz i montaz zbiornikéw CWU,
demontaz i montaz nowych rurociggéw, armatury i urzgdzen wchodzacych w skiad
technologii kottowni,
rozruch, wykonanie odbiorow, szkolen itp.

wykonanie dokumentacji powykonawcze;j.

2.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH
Demontaz okna oraz rozkucie sciany,
Montaz okna oraz uzupetnienie $ciany
malowanie 2 — krotne farbami emulsyjnymi starych tynkéw sScian i sufitow — kolor biaty,
malowanie 2 — krotne farbami akrylowymi tynkéw $cian zewnetrznych — zachowac istniejgca

kolorystyke,
3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY



Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i

specyfikacji technicznej.

3.2 DOKUMENTACJA

Dokumentacja obejmuje:

- czes¢ projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Dokumentacja projektowa zawiera projekt wykonawczy kottowni gazowe;j

3.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ziozona przez
Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczehn w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru), ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek dotyczy to rowniez fazy wykonania oferty). W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byé zgodne z
dokumentacjq projektowg i specyfikacja techniczna.

Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzgdzen na urzadzenia przedstawione
w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach
technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektow dla
potrzeb nowych urzadzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub
roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg
przetargowg Wykonawcy, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty
rozbidrkowe i ponowny montaz wtasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
przypadku stosowania zamiennikéw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawi¢ przed
przystgpieniem do robét dokumentacje zamienna wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W
takim przypadku dokumentacja zamienna jest rOwniez przedmiotem zamowienia. Propozycje
zamiennych rozwigzan (sposéb i miejsce montazu - w szczegdélnosci teren i miejsce przewidziane pod
zabudowe: zbiornikbw, naczyn przeponowych itd.) podlegaja akceptacji i weryfikacji przez
Zamawiajagcego. Technologia nie moze ulec zmianie.

Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie traktowany jako niespetnienie
warunkow zamowienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed rozpoczeciem
prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo Budowlane.

3.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
projekt organizacji i zabezpieczenia rob6t oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
postepu rob6t projekt organizaciji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujgce

bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych.



Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztow wody i energii elektrycznej zuzywanej w czasie
realizacji prac modernizacyjnych. Podstawa do rozliczen beda liczniki wody i energii elektrycznej, ktére

zamontowane zostang przez Wykonawce na swoj koszt.

3.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
budowy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako

rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

3.6 BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisanym protokole
szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowaé w czasie trwania prac. Wykonawca powinien poinformowac pracownikow przebywajgcych lub
mogacych przebywaé na terenie prowadzenia rob6t albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robdét powinien by¢é wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezny umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowacé inne srodki

zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

3.7 STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

4. MATERIALY | URZADZENIA

4.1 WYMAGANIA

Wszystkie materiaty i urzadzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg
techniczna.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw:

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg. projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23
| 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.



Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno — budowlanych lub zastapienia zaprojektowanych materiatbw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartodci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza, zamiany
materiatdow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Do
wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg. posiada¢ aktualne polskie aprobaty

techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Poszczegdélne grupy wyrobdw powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjetych
warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatbw wymagaé parametrow
okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty Technicznej lub dopuszczeniu do
uzytkowania. Wykonawca zapewni petng dokumentacje techniczng zastosowanych urzadzen
obejmujaca:

Materiaty stosowane do montazu kottowni instalacji centralnego ogrzewania powinny mie¢:

— Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co
oznacza, ze sg to wyroby niepodlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb

budowlany”.

4.2 MATERIALY | URZADZENIA NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce osuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie
niezaakceptowanych materiatow i urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

4.3 PRZECHOWYWANIE ORAZ SKLADOWANIE MATERIALOW | URZADZEN

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezacych do inwestora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnieh z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca

zabezpieczy materialy i urzgdzenia przed ich uszkodzeniem.



4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé po otrzymaniu pozytywnego wyniku z préby
szczelnosci. Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z metodami podanymi w
PN-70/H-97051” Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.

Ogolne wytyczne

- podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali
do malowania”.

- wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-
79/H-97070 ,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe.

- przewody i elementy metalowe pomalowac dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng i dwukrotnie farba
syntetyczng nawierzchniowg ogélnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270.

- z uwagi na zawartosé w farbach palnych i toksycznych sktadnikow, podczas malowania

5.5. PROBY CISNIENIOWE

Proby cisnieniowe nalezy wykonaé oddzielnie dla instalacji kottéw, dla obiegowej czesci
instalacji oraz dla instalacji ciepta technologicznego.

Instalacje technologiczne po montazu i ptukaniu nalezy podda¢ wodnej probie cisnieniowej na
cisnienie prébne 0,6 MPa z odtgczonymi naczyniami przeponowymi z odtaczonymi kottami. Instalacje
uwaza sie za szczelng o ile cisnienie mierzone od 10 minut po napetnieniu przez 1 godzinie jest
niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu proby szczelnosci, nalezy wykonac prébe zadziatania zaworéw
bezpieczenstwa, znajdujacych sie: na kottach. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzié
protokot.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos¢
przewozonych materiatbw i urzgdzen. Liczba srodkéw transportu zapewnia¢ powinna terminowe

prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.
8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakosc
stosowanych materiatow i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
specyfikacji technicznej lub/i ze ztozona przez siebie oferta przetargowa oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie

niewtasciwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacja lub ztozona oferta przetargowa.



9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci

w ktérym przedstawi sposéb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe
i terminowe wykonanie zadania.
Program bedzie ujmowat:
- organizacje wykonania robot, sposéb i terminy ich prowadzenia,
- wykaz zespotoéw roboczych z ich kwalifikacjami,
- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$c¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych robot,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajagcymi jego
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),
- system proponowanej kontroli,
- spos6b zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,
- wymagane dla stosowanych materiatow i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.
Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.
Obmiar rob6t sporzadza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu:

- dlugosc rurociggdéw mierzy sie wzdtuz osi,

- do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek i urzgdzen.
Jednostki obmiarowe:

- m—dla montazu rur i préb,

- szt. - dla urzadzen, armatury i ksztattek.

10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca
prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony data dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczane kolejnymi numerami
zatgcznikow i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezny wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu prac,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdéinych elementéw robot,
- przebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedag przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru



do ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strona kontraktu i nie moze wydawac polecen
Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢; pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
terenu budowy, protokoty odbioru rob6t, protokoty z narad i ustalen oraz korespondencja wnikajgca z
realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane beda na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu Inwestora.

11. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi kohcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru koncowego

dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

11.1 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu prac. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej
niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora
Nadzoru.

11.2 ODBIOR CZESCIOWY

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

11.3 ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pismie o tym Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wszystkich dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru korcowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robdét na podstawie
przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja

projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.
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W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie

odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

11.4 ODBIOR GWARANCYJNY
Odbioér gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ okreslona

zostanie w kontrakcie.
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