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I. Wymiana zbiorników cwu 

 

1. TECHNOLOGIA WYMIANY ZBIORNIKÓW CWU 

Wymieniane zbiorniki znajdują się na piętrze, zamontowane zostały na konstrukcji stalowej nad 

wymiennikownią. Zasobniki istniejące należy demontować, wraz z fragmentem istniejącej 

instalacji CWU i pary technologicznej.  Jako drogę montażową dla zasobników przewidziano demontaż 

okna oraz fragmentu ściany zgodnie częścią rysunkową, zbiorniki należy zamontować dźwigiem lub 

wózkiem widłowym. 

Po montażu zbiorników należy je zaizolować wełną mineralną 100 mm λD ≤ 0,042 W/mK z 

płaszczem z blachy ocynkowanej oraz odtworzyć zdemontowany fragment ściany oraz wstawić nowe 

okno o wymiarze okna istniejącego 240x125.  Zasobnik należy wykonać ze stali niskowęglowej 

atestowanej CWU WP6 10 o poj. 4m3 z nierdzewną wężownicą o pow. wym. ciepła 11,3 m2 o masie ok 

1200 kg izolowany. Do zbiornika należy wymienić fragment instalacji CWU, ZWU i CYR, instalację 

należy wykonać z rur pp stabilizowanych izolowanych lub z rur ze stali nierdzewnej, wraz z wymianą 

instalacji należy wymienić armaturę odcinającą poczynając od wymiennika I stopnia solarnego oraz II 

stopnia zasilanego z węzła zgodnie z częścią rysunkową, zawory bezpieczeństwa zbiorników. Wymianie 

podlega też fragment instalacji parowej wraz z armaturą odcinającą, filtrami oraz regulatorem 

bezpośredniego działania, zawór 2 drogowy do pary z napędem termicznym.  Zawory odcinające 

instalacji kondensatu oraz odwadniacz pływakowy. Po zamontowaniu rur oraz armatury należy wykonać 

izolację cieplną oraz oznaczyć poszczególne rurociągi. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

Dz.U. nr 2013 poz. 1397 z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, projektowana kotłownia nie będzie znacząco wpływać na środowisko. 

2. ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH 

Zakres prac obejmuje: 

• demontaż  i montaż zbiorników CWU, 

• demontaż i montaż nowych rurociągów, armatury i urządzeń wchodzących w skład 

technologii kotłowni, 

• rozruch, wykonanie odbiorów, szkoleń itp. 

• wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

2.1 ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH 

• Demontaż okna oraz rozkucie ściany, 

• Montaż okna oraz uzupełnienie ściany 

• malowanie 2 – krotne farbami emulsyjnymi starych tynków ścian i sufitów – kolor biały, 

• malowanie 2 – krotne farbami akrylowymi tynków ścian zewnętrznych – zachować istniejącą 

kolorystykę, 

3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

3.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 
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Zamawiający przekaże Wykonawcy w terminie określonym w umowie teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i 

specyfikacji technicznej. 

3.2 DOKUMENTACJA 

Dokumentacja obejmuje: 

- cześć projektowa, 

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. 

Dokumentacja projektowa zawiera projekt wykonawczy kotłowni gazowej 

3.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa złożona przez 

Wykonawcę oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią cześć 

kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 

o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego (lub Inspektora Nadzoru), który 

dokona odpowiednich zmian lub poprawek dotyczy to również fazy wykonania oferty). W przypadku 

rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu na skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.  

Dopuszcza się zmianę podanej w projektach armatury i urządzeń na urządzenia przedstawione 

w ofercie przetargowej przez Wykonawcę, jeżeli są one równorzędne, o nie gorszych parametrach 

technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji projektów dla 

potrzeb nowych urządzeń spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiały lub 

roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub ofertą 

przetargową Wykonawcy, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione właściwymi, a roboty 

rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W 

przypadku stosowania zamienników w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawić przed 

przystąpieniem do robót dokumentacje zamienna wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W 

takim przypadku dokumentacja zamienna jest również przedmiotem zamówienia. Propozycje 

zamiennych rozwiązań (sposób i miejsce montażu - w szczególności teren i miejsce przewidziane pod 

zabudowę: zbiorników, naczyń przeponowych itd.) podlegają akceptacji i weryfikacji przez 

Zamawiającego. Technologia nie może ulec zmianie. 

Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego będzie traktowany jako niespełnienie 

warunków zamówienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi być wykonana przed rozpoczęciem 

prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy Prawo Budowlane. 

3.4 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 

projekt organizacji i zabezpieczenia robót oraz plan BIOZ w okresie trwania budowy. W zależności od 

postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie 

wykonywania robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujące 

bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. 
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Przyjmuje się, że koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cenę kontraktowa. 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów wody i energii elektrycznej zużywanej w czasie 

realizacji prac modernizacyjnych. Podstawa do rozliczeń będą liczniki wody i energii elektrycznej, które 

zamontowane zostaną przez Wykonawcę na swój koszt. 

3.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 

budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

3.6 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 

wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, 

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań winny być uwzględnione w cenie kontraktowej. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustalić w podpisanym protokole 

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 

stosować w czasie trwania prac. Wykonawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należny umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

3.7 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 

w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac. 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

4.1 WYMAGANIA 

Wszystkie materiały i urządzenie powinny być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją 

techniczną. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją. projektową, 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 

I 28 ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych. Tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 

zmian konstrukcyjno – budowlanych lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i 

trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 

powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą, zamiany 

materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 

zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z “Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Do 

wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i 

zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą. posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Poszczególne grupy wyrobów powinny pochodzić od jednego producenta. Przy ostatecznie przyjętych 

warunkami kontraktu rozwiązań należy od zastosowanych materiałów wymagać parametrów 

określonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty Technicznej lub dopuszczeniu do 

użytkowania. Wykonawca zapewni pełną dokumentację techniczną zastosowanych urządzeń 

obejmująca: 

Materiały stosowane do montażu kotłowni instalacji centralnego ogrzewania powinny mieć: 

– Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub 

deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy 

ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co 

oznacza, że są to wyroby niepodlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 

oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”. 

4.2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę osunięte i 

wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się 

niezaakceptowanych materiałów i urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

4.3 PRZECHOWYWANIE ORAZ SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy, w innych 

pomieszczeniach należących do inwestora lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca 

zabezpieczy materiały i urządzenia przed ich uszkodzeniem. 
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4.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać po otrzymaniu pozytywnego wyniku z próby 

szczelności.  Wszystkie rurociągi należy zabezpieczyć przed korozją zgodnie z metodami podanymi w 

PN-70/H-97051” Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, żeliwa do malowania. 

Ogólne wytyczne 

- podłoże należy przygotować do malowania poprzez oczyszczenie do osiągnięcia drugiego stopnia 

czystości wg PN-70/H-97050 „Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali 

do malowania”. 

- wyroby malarskie należy przygotować i stosować zgodnie z instrukcją producenta oraz normą PN-

79/H-97070 „Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. 

- przewody i elementy metalowe pomalować dwukrotnie farbą olejną przeciwrdzewną i dwukrotnie farbą 

syntetyczną nawierzchniową ogólnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270. 

- z uwagi na zawartość w farbach palnych i toksycznych składników, podczas malowania 

5.5. PRÓBY CIŚNIENIOWE 

Próby ciśnieniowe należy wykonać oddzielnie dla instalacji kotłów, dla obiegowej części 

instalacji oraz dla instalacji ciepła technologicznego. 

Instalacje technologiczne po montażu i płukaniu należy poddać wodnej próbie ciśnieniowej na 

ciśnienie próbne 0,6 MPa z odłączonymi naczyniami przeponowymi z odłączonymi kotłami. Instalację 

uważa się za szczelną o ile ciśnienie mierzone od 10 minut po napełnieniu przez 1 godzinie jest 

niezmienne. Po pozytywnym wykonaniu próby szczelności, należy wykonać próbę zadziałania zaworów 

bezpieczeństwa, znajdujących się: na kotłach. Z przeprowadzonych prób szczelności należy sporządzić 

protokół. 

6. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac. Sprzęt używany powinien być zgodny z oferta 

wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

7. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną na jakość 

przewożonych materiałów i urządzeń. Liczba środków transportu zapewniać powinna terminowe 

prowadzenie prac przewidzianych kontraktem. 

8. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, jakość 

stosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami 

specyfikacji technicznej lub/i ze złożona przez siebie oferta przetargowa oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Wszelkie odstępstwa od w/w wymagają odrębnych pisemnych uzgodnień z Inspektorem 

Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez uzgodnień z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie 

niewłaściwe elementy i zamontuje zgodne z dokumentacja lub złożona oferta przetargowa. 
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9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca opracuje i przedłoży do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakości 

w którym przedstawi sposób realizacji zadania, możliwości techniczne i kadrowe gwarantujące właściwe 

i terminowe wykonanie zadania. 

Program będzie ujmował: 

- organizacje wykonania robót, sposób i terminy ich prowadzenia, 

- wykaz zespołów roboczych z ich kwalifikacjami, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzającymi jego 

dopuszczenie do użytkowania (jeżeli tego wymagają), 

- system proponowanej kontroli, 

- sposób zabezpieczenia materiałów i urządzeń w czasie ich transportu i magazynowania, 

- wymagane dla stosowanych materiałów i urządzeń atesty, świadectwa dopuszczenia oraz 

certyfikaty. 

Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. 

Obmiar robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu: 

–  długość rurociągów mierzy się wzdłuż osi, 

–  do długości rurociągów nie wlicza się armatury kołnierzowej, wydłużek i urządzeń. 

Jednostki obmiarowe: 

–  m – dla montażu rur i prób, 

–  szt. - dla urządzeń, armatury i kształtek. 

10. DOKUMENTY BUDOWY 

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakończenia Wykonawca 

prowadzić będzie Dziennik Budowy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku 

Budowy będzie opatrzony data dokonania, podpisem osoby dokonującej wpisu, podaniem jej imienia i 

nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczane kolejnymi numerami 

załączników i opatrzone podpisami Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

W Dzienniku Budowy w szczególności należny wpisywać: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakości robót i harmonogramu prac, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, 

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru 
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do ustosunkowania się, jednakże projektant nie jest strona kontraktu i nie może wydawać poleceń 

Wykonawcy. 

W dokumentach budowy powinny się również znaleźć; pozwolenie na budowę, protokoły przekazania 

terenu budowy, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń oraz korespondencja wnikającą z 

realizacji budowy. 

Wszystkie dokumenty przechowywane będą na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu 

spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Dokumenty dostępne będą dla Inspektora Nadzoru i do wglądu Inwestora. 

11. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi gwarancyjnemu, 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru końcowego 

dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego. 

11.1 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym 

dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbioru dokonuje 

Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później 

niż w ciągu trzech dni roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora 

Nadzoru. 

11.2 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

11.3 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na piśmie o tym Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia wszystkich dokumentów 

niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakościowej robót na podstawie 

przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy. 
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W trakcie odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

11.4 ODBIÓR GWARANCYJNY 

Odbiór gwarancyjny dokonany zostanie po upływie okresu gwarancji, którego długość określona 

zostanie w kontrakcie. 

 

 


