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STO 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszg by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robét oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspolne dla wszystkich obiektow i elementéw robot wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wykonywanych w ramach robot zwigzanych z przebudowg pomieszczen
w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i $wiatecznej opieki zdrowotnej
w Wojewo6dzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegbtowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu
i odbiorze robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzgdzona na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez
Biuro projektowe eM.Forma, Brzezno ul. Swierkowa 16 i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
budowlanym i wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatow lub
urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BIOZ,

- szczegOtowy wykaz materiatdw zawierajacy specyfikacje swiadectw jakosci, atestdéw, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

- wykaz sprzetu, maszyn i sSrodkéw transportu,

- wykaz pracownikow kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty, zawierajagcy informacje
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét, kierowania robotami, obstugi
sprzetu, maszyn i srodkow transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w
zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatdw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Zakres prac objetych niniejszg specyfikacjg dotyczacych przedmiotowego zadania inwestycyjnego
wchodzi wykonanie prac budowlanych czesci architektoniczno-konstrukcyjnej oraz wykonczeniowej.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dtugos¢ obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej
zakonczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i inne technicznej korespondencji pomigdzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa osdéb) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzér nad
wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Konstrukcja nosna (przesto) - czes¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do



prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkcji.
Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejace;j.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu
mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcji ustroju
niosgcego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robét zwigzanych z budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Skréty uzyte w ST majg nastepujace znaczenie:

PN - Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PZJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce

i przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program
zagwarantowania wykonania rob6t zgodnie z wymaganiami 1SO.
KB - Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Wykonawczy i
dokumentacje uzupetniajgcg do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te bedg stanowic
uzupetnienie do rysunkéw i materiatdw przekazanych podczas czynnos$ci przetargu i bedg zawieraty
szczegoty architektoniczne i konstrukcyjne dla kazdego obiektu.

1.6. Szczegoty o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegétdw zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejacych obiektéw. Dostep do tych
materiatdbw utatwi wykonawcy doktadng ocene szczegdtow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene
szczegdbtdw i za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty rozwigzan, ktére bedg stosowane podczas
wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg byé
wigczone do cen jednostkowych robét.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajagcy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzadzony protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pdzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, p6z. 953).

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy
Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0s6b, za ochrone przed wandalizmem i kradziezg materiatdow i sprzetu oraz za



bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewnetrznego na tym terenie przez caty okres prowadzenia
robét.

Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robdt znaki informujgce o prowadzonych robotach
budowlanych.

Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym:

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 108, p6z. 953). Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do uzgodnienia proponowang forme i
szczegobtowy spis tresci Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robo6t. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim
towarzystwem ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i
bedzie informowatl Zamawiajagcego o postepach w sprawie oraz o szczegétach osiggnietego
porozumienia.

1.13. Koordynacja z Witadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i hapowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é za koordynacje robét zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz witaczeniem tych robdét do wszystkich programow
prowadzenia robot.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne wiadze i bedzie z nimi wspotpracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstate w ten sposdb koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robét, a w tym miedzy innymi za:

l. Sktady materiatéw i magazyny bedg zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia sciekéw bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.
Il Wszystkie wytwornie mas i inne zrédta hatasu musza byé zaopatrzone w systemy ograniczajgce
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywa¢ zadnych materiatéw posiadajgcych wady (nowych lub z odzysku),
ktére mogtyby stwarzac¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiada¢ catkowicie za usuwanie odpaddw i $mieci ze wszystkich miejsc
na placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi $cisle
przestrzegac przepisé6w odnosnych witadz.

VI. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zarbwno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczy¢ wszelkie rodzaje
odpadow wraz ze smieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je
na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VII. W czasie realizacji rob6t prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany
do ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.



VIII. Wykonywanie robo6t o duzym, diugotrwatym natezeniu hatasu mogacym utrudni¢ prowadzenie
zaje¢ w budynku gimnazjum, dostosowac nalezy do godzin lekcyjnych.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczagcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien podja¢ wszelkie mozliwe $rodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzega¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych
wiadz w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.
Materiaty fatwopalne beda skitadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.17. Obciazenie na os$ dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatédw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych
obcigzen podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.18. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegotowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowaé swoim pracownikom
odpowiednie biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstuga
i utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw, tgcznosé itp.)
ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998
r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, p6z. 882) i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25,p6z.133).

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyskac¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczeg6towych ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych.
b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu,

przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN) lub aprobatami
technicznymi.

C) Zastosowane w specyfikacjach szczeg6towych okreslenie przedmiotu zamodwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentaciji technicznej.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano



wymagan technicznych dla materiatéw, elementéw i wyrobow albo podano je w sposéb ogdlny, albo
dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokona¢ odpowiednich
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy.

2.2. Kontrola materiatéw

a) Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do
robét podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spetniajgce wymagan
okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa zgodnosci poszczeg6inych dostaw
materiatow z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposOb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do rob6t. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtérnie badane przed wigczeniem do robét. Skitadowanie powinno byc¢
prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatbw moze odbywac sie wytacznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.
c) Wszystkie miejsca czasowego skiadowania materiatdw i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po

zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegélne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrédta. WielkoS¢ i czestotliwosé dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych skiadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wtasciwy postep robét zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwos¢ zgromadzenia na sktadowiskach co najmnigj
wyzej podanych ilosci materiatdw. Na skiadowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd ftadowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy sktadowac
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentéw i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podioze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materiatléw pobranych z wykopow

a) Grunty pobrane z wykopéw bedg wykorzystywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne bedg sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezagcego do Zamawiajagcego,

materiaty w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajagcy moze
przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatow, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢ Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materialy z rozbiorek
Cegta, beton, kostka betonowa.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych robét.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robét i
utrzyma je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegétowym programem (pompa do
betonu na samochodzie, srodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci robét jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robét, Wykonawca
zapewni odpowiednig ilos¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu ciezaréwek
nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

Szczeg6lowe wymagania dotyczagce sprzetu zamieszczono w poszczegélnych Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW
a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposob zapewniajgcy zachowanie ich jakosci



i przydatnosci do robét.

b) Liczba $rodkéw transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.
C) Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatow i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowag, sporzadzonymi we

wiasnym zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci
oraz Projektem Organizacji Robot.

Uwagi og6lne

+ Roboty nalezy wykonywac¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
producenta. W przypadku koniecznosci wykonania rob6t w innych warunkach urzadzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

+ Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robét w danej specjalnosci budowlanej, sa
czionkami Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadajg aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

+ Pracownicy wykonujacy prace montazowe muszg posiadaé odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone $wiadectwem Ilub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatlcacej w danej specjalnosci
budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikow
zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatow wraz z atestami i certyfikatami
oraz zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

+ Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikéw oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2. Zakres robot

Niniejsze Wymagania Ogélne dotyczg umowy na:

budynek Biblioteki Publicznej wraz ze wszystkimi instalacjami, wyposazeniem w urzadzenia stacjonarne,
matg architekture — nawierzchnia z kostki.

5.3. Etapowanie roboét

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przediozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Robét. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robét wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

- wzajemne skoordynowanie robo6t budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robét
drogowych.

- koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu na ciggach komunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogobiny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robdt, personel techniczny, przedstawienie sposobéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie
upewni¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajacy zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robét oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczegb6towy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 42 dni

od chwili otrzymania przez Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.



3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét; takie zestawienia muszg stanowic¢ czes¢ szczegotowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czesc¢ I: Szczegbty ogdlnej organizacji robét.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegéty dotyczace wspOtpracy pomiedzy
Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.

3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzadzania robotami przez Wykonawce wraz z powigzaniami
pomiedzy Wykonawcg, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy dofaczyé opis
0golny zawierajgcy nazwiska i obowiazki kadry zarzadzajacej.

5. Schemat przedstawiajgcy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze powigzania
miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi 0so6b.

7. Spis podwykonawcow, ktdrzy zostang zatrudnieni oraz szczegdty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.
8. Szczegdbtowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow i 0s6b z zewnatrz, ktérych zdrowie moze by¢ narazone z powodu robot.

9. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatéw i proponowanych dostawcow.

10. Szczegdty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowej.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem
wykazu badan i pomiarow.

12. Szczeg6ty dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i
organizacja laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze szczeg6tami na temat urzgdzen do
wykonywania préb w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

13. Zestawienie statych punktéw kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacja robét.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z prob i ewidencjonowania
przeprowadzanych kontroli.

15. Sposdb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajgcy
uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowa¢ w celu rozstrzygniecia
jakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzgdzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czes¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawierajgce kazdg czynnos$é lub rodzaj robét wyszczegdlnionych w ST
wykazujgce, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania robdt oraz zapewnienia wymaganej jakosci robét.

2. Sprawozdania metodyczne muszg réwniez zawieraC szczegdty i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczeh podczas transportu i wytadunku.

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawiera¢ szczegOty dotyczace sktadowania poszczeg6inych rodzajow
materiatéw i elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzgdzen uzywanych na placu budowy oraz w
laboratorium.

2. Dzienny protokét kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnosci zawierajgcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtéwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego préby, ktoére bedzie niezalezne
od personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektéw dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robdt, zawierajgcy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ cze$¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje
W ciggu 56 dni od rozpoczecia robét. Wykonawca przedtozy nastepujace propozycje do zatwierdzenia



przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtdwnych materiatéw oraz elementéw prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

- procedury otrzymania, przegladu i zatwierdzenia Systemdw Zapewnienia Jakosci dostawcow i
podwykonawcéw,

- procedury kontroli materiatébw w miejscu dostawy,

- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektéw mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéw budowy.

Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktow
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i robét.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatow oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy sag prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajagcych procedury
badan.

Inspektor bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o niedociggnigeciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak
powazne, ze mogg wptywac ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie
badanych materiatéw. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach.

Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie prébek

Prébki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw, kidére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidtowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na zyczenie
udostepni¢ je Zamawiajgcemu.

6.2.5. Opfata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i robot,
wigczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki
jednostkowej poszczegdlnych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych rob6t, w jednostkach ustalonych w
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poszczegolnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci robét

a) Wszystkie pomiary diugosci, stuzgce do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, bedag
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robét nie stanowia inaczej.
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
dokumentaciji projektowe;.

c) Wszystkie elementy robét okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatacznika do dziennika budowy.

¢) W przypadku robét nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuije sie:

w przypadku miesiecznego fakturowania,

w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

w przypadku zmiany Wykonawcy robét.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robét przez caty okres trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbidr czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowg po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w spos6b zadowalajgcy
Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot,

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* Dziennik Budowy.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatdw oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacyjnym
zanikajg lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robét dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni
od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia
tolerancji Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru,
ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiodr koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaty ukonczone i sg gotowe do przejecia i
uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.
Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu robét. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych
robot. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
lub zakresu robo6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ziozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych
instytucji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza
Zamawiajagcym beda mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam
Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,

 Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatéw i urzgdzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

 oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,

+ oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j,

* protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowos¢ i zgodnosé z Dokumentacija projektowa wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego

robét.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikéw badan

jest warunkiem niezbednym do otrzymania $wiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do ktérych

odnoszg sie te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktérych poszczeg6lne ST wymagaja
sporzgdzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatow oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajgcego, przerwie lub prowadzi roboty w sposdb opieszaty, niezgodny z umowg lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to zamawiajacy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie
staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajgcy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi
naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do
obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztéw Ilub takg ich czescia, za jaka zdaniem
Zamawiajgcego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
budowy, obejmujgce:

a) personel wlasny, swoich podwykonawcow. Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek smierci
lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbiérki ich
uszkodzonych lub zniszczonych elementow,

12



c) sprzet Wykonawcy, $rodki transportu i materialy do petnej wartosci odtworzenia oraz od

odpowiedzialnosci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowodéw optacenia kolejnych

sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajacy przed datg rozpoczecia robét nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych

oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajacy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie robét do czasu uzyskania dowoddéw, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy wykonawce,

- zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci skfadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajacy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym
czasie przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie przystapi do ich usuniecia.

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania
wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Cene oferty nalezy skalkulowaé¢ - metoda kalkulacji uproszczonej polegajgcg na obliczeniu wartosci
kosztorysowej robot objetych przedmiarem robét jako suma iloczynow ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg. sposobu obliczenia
ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w Specyfikacji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakichkolwiek spos6b zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia z ktérym nastgpi
odbiér koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajacemu, jego innym  wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szk6d i wydatkéw poniesionych w
zwigzku z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. Nr 89 z 1994r. z p6zniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. Nr 16 z 1964r. z pdzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001 r. poz.627)

4. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2001Ir. Nr 124
poz. 1362)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 1985r. Nr 12 z
pbzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 122)

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8 z 2002r.)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003r.)

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

12. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

13. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi
zmianami 14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. nr 126/98, p6z. 839)
15. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, pdz. 953).
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16. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998 r. w

sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Nr 135, péz. 882)
17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, péz. 133).
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STB 01.01. ROBOTY ROZBIORKOWE

KOD CPV 45110000-1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbidrkowych wykonywanych w ramach rob6t zwigzanych z przebudowa pomieszczen w budynku przy
ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiorka:
- demontaz czesci istniejgcych drzwi

- demontaz $cianek dziatowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogoine".

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogédlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST ,Wymagania
Ogolne".

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogéine".

3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiérkg elementéw budynku bedg wykorzystane drobne narzedzia
murarskie i elektronarzedzia, oraz dzwig samochodowy do demontazu ptyt stropowych nad boksami
garazowymi

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogédlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
4.2. Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw budynku obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST lub wskazanych przez Inspektora
Nadzoru.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatéw.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z
terenu budowy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z rozbiérkg iest:

- dla rozbiérki oktadziny, scianek dziatowych - m2, m°,

- dla oscieznicy - szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla rozbiérki elementéw zelbetowych:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,

- rozkucie,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiérki oscieznic:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozkucie,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

c) dla rozbiorki oktadziny schodow i $cianek dziatowych

- rozkucie i zerwanie okfadziny, rozebranie scianek

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbibérki.
d) dla rozbiorki balustrad:

- rozkucie gniazd, demontaz balustrad

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyrownanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtym i kwadratowym.
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STB 02.01. NADPROZE STALOWE

KOD CP V 45223110-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t konstrukcji stalowych
przewidzianych do wykonania w ramach robét zwigzanych z przebudowag pomieszczen w budynku przy
ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie konstrukcji stalowej nadprozy drzwiowych w $cianie dziatowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

- Konstrukcja winna by¢ wykonana scisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w
pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworce i montazyste w $wiadectwa
jakosci wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji (dotyczy
to projektu organizacji robét i projektu montazu konstrukcji).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonania roboét, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiekiu nalezy uzyska¢ akceptacje
projektantow.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji - przed przystgpieniem do danego rodzaju robét muszg by¢ sporzadzone
nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- 0golny projekt organizacji i budowy,

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien byé opracowany przez specjaliste spawalnika i zawiera¢ miedzy
innymi:

- dobér parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
pétautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztatcenn i naprezenh
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.

Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winny by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2. MATERIALY
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Do wykonania catosci konstrukcji nalezy zastosowac¢ stale gatunkéw wg wymagan projektowych - zgodnie
z rysunkami. Stal wbudowana w konstrukcje musi posiada¢ atest hutniczy.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Wysytki elementow montazowych mozna dokonywa¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen
antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznosé elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1. Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Ciecie materiatu

Ciecia elementdw mozna dokonywa¢ gazowo (tlenowe) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub
pétautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy
wyréwnac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrébki te brzegi, ktére majg by¢ poddane przetopieniu w
nastepnych operacjach spawania.

(2) Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie
krzywizny R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie
dopuszcza sie odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad 12 mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé na goragco po podgrzaniu
do temperatury kucia i zakonczyé w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu
powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony. Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegdéw elementéw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym
usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia
wg PN-M-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie
wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5
mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez
oszlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M-69014 oraz PN-M-69015.

(4) Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg do | klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2. Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujgcych ja od bezposredniego stykania
sie z gruntem i woda.

Konstrukcje nalezy ta ukfada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub
Shiegu oraz zapewnic¢ jej statecznosc¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.

5.2.3. Montaz konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

- Przed przystgpieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodno$ci ksztattu z wymogami
dokumentaciji projektowe;.

- Przed przystgpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich
potaczen montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;
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- biezgcej kontroli wykonawstwa w wytwdérni,

- sprawdzeniu stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do rob6t malarskich,
- biezgcej kontroli prac montazowych,

- kontroli jakosci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1. Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod
wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacijg Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentacji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5,6,7 i 8 PN-B-06200.
2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoribw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementdéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usunagé przed
montazem.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogdine

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiar6éw i potozenia konstrukcji.

1. W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektowa,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcje, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do
wielkosci okreslonych w projekcie,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania potaczen, stykow montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpisow w Dzienniku Budowy z odbioréw czesciowych elementéw montazu (podlewki,
regulacji, stezenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

* potozenie potgczenia belki ze stupem w osi: +/- 5mm

* poziom belki: +/- 10mm

* roznica pozioméw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugos¢/500 lub 10mm

* poziomy sgsiednich belek: +/- 10mm

* odlegtos¢ miedzy sgsiednimi belkami: +/- 10mm

* poziomy sgsiednich stropdéw: +/- 10mm

- dopuszczalne odchytki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

* lokalna odchytka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m

* r6znica poziomow szyny na dtugosci L miedzy podporami: L/1000 lub 10mm

* mimosrodowos¢ szyny wzgledem $rednika: +/-0,5 grub. $rodnika >12mm
+/-6mm przy grub. srednika: < 12mm

* nachylenie gtéwki szyny do poziomu: kat = +/- 1/100arc

* uskok w styku szyn: 0,5mm

2. W zakresie potgczen srubowych:

- zastosowanie w potaczeniach wtasciwych srub,

- jakos¢ wyrobdéw srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelmomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba
Srub jest mniejsza niz 20 - dwa potgczenia,

- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.

3. Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi byé przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona. Do ptatnosci przyjmuje sie tonaz konstrukcji zgodnie z
projektem, zwiekszony lub zmniejszony o ilosci wynikajace z zaaprobowanych zmian.

Zardwno Inspektor jak i wykonawca moga zazada¢ koncowego sprawdzenia tonazu, w przypadku
watpliwosci.

Zgdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.
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1. Ciezar wiasciwy stali nalezy przyjmowa¢ wg PN. Naddatki wynikajace z zastosowania przez
wykonawce elementdéw zamiennych o wiekszych niz potrzeba wymiarach nie sg wliczone do tonazu.

2. Ciezar srub, nakretek oraz podktadek wlicza sie do tonazu konstrukcji wg ich nominalnego ciezaru i
wymiaréw.

3. Nie wlicza sie do tonazu powtok ochronnych.

4. Ciezar spoin wlicza sie do tonazu wg nominalnych wymiaréw. Nadlewek, wydtuzen itp. nie uwzglednia
sie.

Nie potrgca sie tonazu otwordw i wycie¢ o powierzchni mniejszej od 0,01 m2.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa. Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.1. Odbiér robét warsztatowych

1. Odbiory czesciowe

- odbior warsztatowo wykonanej konstrukcji,

- odbidr scalania konstrukcji na montazu.

2. Odbidr koncowy

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

« atestacje materiatow,

* sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi,

* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

* sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania,

« sprawdzenie wynikow kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie
niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawionym
przez wytwoérce.

8.2. Odbidér robot montazowych
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwérni.

8.3. Odbidr koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robét montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogélne oraz
w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany tonaz wykonanej konstrukcji wg obmiaru robét jest ptatny na podstawie ceny jednostkowej,
ktora uwzglednia:

1. w zakresie wykonania konstrukcji:

- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- przygotowanie i dostarczenie rysunkéw warsztatowych,

- czyszczenie, trasowanie, wiercenie, obrobke maszynowg, pasowanie, ukosowanie, spawanie,
- montaz i obrébke termiczna,

- kontrole kwalifikacji spawaczy,

- prowadzenie badan rob6t spawalniczych wraz z zastosowaniem metod nieniszczgcych,

- oznakowanie elementow konstrukcji wg kolejnosci ich montazu na budowie.

2. w zakresie montazu na budowie:

- wykonanie i rozbidrke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i monterow,

- state potgczenia elementow konstrukcji przez spawanie i skrecanie na $ruby,

- wykonanie oston dla rob6t spawalniczych,

- badania potgczen,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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* PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

* PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.

* PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

* PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

* PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.

* PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

* PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne wymagania i
badania.

* PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elekirody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

* PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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STB 02.02. SCIANKI DZIALOWE Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH

KOD CP V 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scian
murowanych dziatowych w ramach robot zwigzanych z przebudowg pomieszczen w budynku przy
ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm (11,5 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoline.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie rob6t murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan.

2. MATERIALY
2.1. Pustaki scienne
Sciany dziatowe gr. 12cm z pustakéw ceramicznych o wym. 115x498x238 cm. Pustak $cienny nie
wymaga uzycia zaprawy pionowej ze wzgledu na system murowania na pioro i wpust.
Cechy charakterystyczne:
- wytrzymato$¢ na sciskanie [MPa]: 10;
- wytrzymatos¢ spoiny [MPa]: 0,15;
- masa [kg]: ok. 11;
- trwalos¢ (mrozoodpornos¢): F1 — wyrdb mrozoodporny (wg PN-B-12012);
- zawartos¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO
- reakcja na ogien: A1
- zuzycie pustakow [szt./m2]: 8
- zuzycie zaprawy [I/m2]: 7
- wytrzymatos¢ charakterystyczna na sciskanie (fk ) $cian okreslona wg PN-B-03002 lub PN-EN
1996-1-1: 10 MPa
- klasy odpornosci ogniowej scian murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej, otynkowanych
obustronnie tynkiem cementowym o grubosci minimum 10 mm: El 120
— wskazniki izolacyjnosci akustycznej wtasciwej dotyczg sciany z obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci minimum 15 mm: 48Rw [dB]

2.2. Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:
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a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikdw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowac¢ cement portlandzki bez dodatkow marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

» Transport cegty odbywa sie w opakowaniach producenta zabezpieczonych folig.

» Suchg zaprawe w workach transportowaé samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
* Cegte nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
» W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu scianek dziatlowych

- Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow, otworéw itp.

- Sciany nalezy wznosié mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci.

- Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Scianki dziatowe mozna wznosié tylko w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Pustaki ceramiczne

Dostarczone na budowe pustaki muszg spetniaé wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatbw powinno byé dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlane;j

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

- konsystencje,

- marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4xl6cm.

7. OBMIAR ROBOT

¢ llos¢ wykonywanych rob6t murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.
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* Naktad liczony na 1 m2 Sciany.
» Grubos¢ obliczeniowag muru przyjmuije sie tacznie ze spoinami.
* Dlugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania

W zakresie wznoszenia $cian dziatowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbiér wzniesionych scianek

- sprawdzenie podstawowych wymiardw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane sciany z pustakéw szklanych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zZtozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy rdéznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30020 Wapno.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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STB 02.03. WARSTWY WYROWNAWCZE | WYGLADZAJACE
POD POSADZKI

KOD CPV 45262370-5

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych i wygtadzajgcych w ramach robét zwigzanych z przebudowg pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb Swiadczen z zakresu nocnej i $wigtecznej opieki zdrowotne;
w Wojewodzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdédw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie warstw wyroéwnawczych oraz wykonania mas samopoziomujgcych pod wyktadzine
podtogowg PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
- zaprawa cementowa m.
zaprawa cementowa moze by¢ wykonany na budowie - w przypadku wykonywania mieszanki
cementowej na budowie, przygotowanie mieszanki cementowej powinno by¢ dokonywane ze
sktadnikoéw odpowiadajgcych Polskim Normom lub swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
- masa samopoziomujgca
dostarczana na miejsce wbudowania w gotowych opakowaniach

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

4. TRANSPORT
cement i masa samopoziomujgca dostarczane sg w zamknietych opakowaniach. Powinny byé
przechowywane w suchych miejscach

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogdIny

1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki e nalezy wykonaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslac
grubosc¢ warstw, klase zaprawy.

5.4. Wykonanie warstw wyrownawczych i wygtadzajgcych

1. Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu robot tynkarskich.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoza powinny by¢ trwate.

4. Zaprawe cementowg nalezy doktadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5. Wykonana warstwa nie powinna by¢é udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatbw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg
techniczng i niniejszg ST,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania warstwy wyréwnawcze;

7. OBMIAR ROBOT

Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce oblicza sie w m?.

Zarowno Inspektor jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pimie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy wyréwnawcze;

- podczas uktadania warstwy

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

- w czasie uktadania masy samopoziomujgce;

- po catkowitym utozeniu i stwardnieniu masy samopoziomujace;j

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podkiadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podioza,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke

- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,

- uprzgtniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegbinych wyrobéw.
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STB 02.04. POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH

KOD CPV 45432130-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
z wyktadzin rulonowych systemowych w ramach robét zwigzanych z przebudowg pomieszczen w budynku
przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb $Swiadczen z zakresu nocnej i Swiatecznej opieki zdrowotne;
w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie posadzek z wyktadzin systemowych tacznie ze zgrzewaniem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podiég z posadzkami z wykladzin winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
caloscia dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty.

Zastosowac nalezy wyktadzine homogeniczng gr. 2mm do zastosowania w budownictwie stuzby zdrowia,
powierzchnia antyposlizgowa, zwigkszona odpornos¢ na scieranie T/KS/, tatwo zmywalna, odporna na
dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych, antyelekirostatyczna, odporna na dziatanie kétek foteli.

3. SPRZET

Do ukfadania wyktadzin stosuje sie noze do przycinania wyktadzin, pace i szpachelki stalowe, watki
dociskowe, liniaty stalowe. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Wyktadziny oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych. Kleje zachowujg trwatos¢ przez 6 miesiecy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogolny.

Podkiad pod posadzke nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkfad pod posadzke
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powinien stanowi¢ czystg, niepylaca powierzchnie, o wytrzymatosci na $ciskanie > 12 MPa i wilgotnosci
max. 3% dla podktadow cementowych i max. 1,5% dla podktadéw anhydrytowych i gipsowych. Do
wykonania napraw podkiadu nalezy stosowa¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajgca,
uzywajgc gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystgpi¢ do
dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych
stanu surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po zakohnczeniu robét instalacyjnych, tgcznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Temperatura, w ktorej wykonuje sie posadzki z wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. W obrebie
jednego pomieszczenia, o ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego
rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed utozeniem roztozyé na podktadzie. Uktad spoin miedzy ptytkami
nalezy tak rozplanowac, aby nie wypadty one w miejscach intensywnego ruchu i w miare mozliwosci
przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do $cian. Przy uktadaniu wyktadzin nalezy dopasowaé wzor
stykajacych sie arkuszy.

Wyktadziny uktada sie catg powierzchnig na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej
przez producenta wyktadziny. Ptyty docinane dopasowuje sie przycinajac je ostrym nozem. Powierzchnia
utozonej wyktadziny nie moze mie¢ sfatdowan, i pecherzy, brzegi arkuszy powinny sScisle do siebie
przylega¢. Podsadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach wyobleniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtdg z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu
wszystkich faz prac przy wykonywaniu podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z wyktadzin.

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek 1),

- jednolito$¢ wzoru lub barwy.

Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie
rodzaju, barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujace;j
normy.

Kontrola jakosci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

- poprawnosci przylegania wyktadziny do podfoza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie
przylegajacych, fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw),

- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m2 .

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementédw dodatkowych w podktadzie,

- poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wyglagdu wykonanej podtogi z dokumentacjg techniczna,
- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni,
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- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidtowosci osadzenia elementdéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

odchylenie powierzchni podktadu lub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na
catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia, przeswit pomiedzy dwumetrowg tata przytozong w dowolnym
miejscu nie moze by¢ wiekszy niz 5 mm, odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wieksze niz |
mm/m lub 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podkfadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie podktadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z wyktadzin ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej,
ktora zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie podtoza,

- rozlozenie wyktadzin,

- przyciecie materiatu, smarowanie emulsjg antyposlizgowg podfoza i wyktadzin,

- utozenie wyktadzin w ptytkach,

- umocowanie listew przysciennych,

- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen i odkurzenie wyktadziny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu.
* EN 649, EN685, EN651, EN1470- Wymagania stawiane wyktadzinom pcv

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-B-0625 6 Beton odporny na Scieranie.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdinych wyrobéw.

Dz. U. Nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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STB 02.05. OSCIEZNICE

KOD CP V 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia
oscieznic drewnianych w ramach robdt zwigzanych z przebudowg pomieszczen w budynku przy ul.
Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic drewnianych w scianach réznej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania oscieznic i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic drewnianych sa:

-oscieznice drewniane do s$cian o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

- elementy taczace

- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

- oScieznice powinny odpowiadac kolorystyce zaproponowanej przez projektanta

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT t SKLADOWANIE

Materiaty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementow i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw tgczonych elementéw pomocniczych powinny
zapewnia¢ statg gotowosé ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowaé je od materiatéw
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy osadzeniu oscieznic.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z osadzaniem oscieznic nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Whbudowywanie elementow mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementow jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktdére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy oscieznic powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogalny.

Do mocowania oscieznic nie wolno uzywa¢ materiatow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane
elementy.

Mozliwe jest mocowanie oscieznic za pomoca:

- zakotwienia w konstrukcji budynku,

- kotkdw-rozporowych,

- kotkow lub gwozdzi wstrzeliwanych,

- spawania do rygli osadzonych w $cianach, o ile tym sposobem nie przeciwstawiajg sie inne wymagania
techniczne.

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Potgczenia elementéw metalowych nalezy
wykonac w sposdb zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian
temperatury.

5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Do montazu oscieznic drewnianych regulowanych mozna przystgpi¢ po wykonaniu tynkéw i zatozeniu
podtdég. Po zamontowaniu os$cieznicy nalezy jg w srodku rozeprze¢. Styk oscieznicy z osciezem maskuje
sie maskownicg stanowigca czesc oscieznicy regulowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbiér kohcowy po
wykonaniu robét.

Odbiér materiatbw powinien obejmowacé ocene jakosci elementédw przeznaczonych do wmontowania,
polegajgca na sprawdzeniu:

- Swiadczen jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka = 1 mm),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, pekniec, tuszczenia,

- stanéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzeh mechanicznych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest 1 szt. osadzonych oscieznic drewnianych

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogg, w razie watpliwosci, zgda¢ koncowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostaé przedstawione na pi$mie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zostaé sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2 mm na 1 m i max 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy,

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2 mm,

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglagdu wykonczenia oscieznicy,

- doktadnos¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Osadzanie oscieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywanych prac,

- osadzenie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie.

* PN-B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota.

* PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej sSrodowisk.
« PN-M.-02046 Srednice otworéw przejsciowych dla $rub i wkretow

« PN-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.

* PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.

Dz. U. NR 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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STB 02.06. STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV 45421150-0

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
wewnetrznych w ramach robét zwigzanych z przebudowg pomieszczeh w budynku przy ul. Szpitalnej 45
dla potrzeb $wiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim Szpitalu
Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie drzwi w o$cieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcjg wbudowania, akceptowana przez Inspektora.

Montaz drzwi, powinien by¢ przeprowadzony zgadnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewnic sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu sa:

- skrzydta drzwiowe wewnatrzlokalowe jednoskrzydtowe petne, gtadkie bez struktur w kolorach
narzuconych przez projektanta

- okucia,

- akcesoria,

- progi drzwiowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostate elementy dostarczane sg w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem badz zniszczeniem. Poszczegblne wyroby tgczy sie w
zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegoétowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiaréw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potaczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztatcen, skrzydto drzwiowe nie powinno
wykazywac peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wy miarach + | mm,

- sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
odcieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ 0,3 mm (drzwi, kabiny),

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania okué - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowos¢
zawiasOw - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ £1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikbéw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosic
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°,

- sprawdzenie niezawodnos$ci drzwi - drzwi powinny zachowa¢ sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta,

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna by¢
wigksza niz 1 m3 na | m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy roéznicy cisnien Ap = 10 Pa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 osadzonych drzwi, przegrody WC.

Zardwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie watpliwosci, zada¢ kohcowego sprawdzenie
dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostaé przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér elementdw i akcesoridw.

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych do wmontowania nalezy
sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatéw z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢
(samozamykaczy),

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Drzwi i pozostate elementy - wg obmiaru - ptatne sg na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- zakup drzwi, elementéw systemowych,

- transport na budowe,

- skfadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach, scianek WC,

- uprzgtniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

* PN/B-10087/96 Szczegdtowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

34



STB 02.07. TYNKI WEWNETRZNE

KOD CPV 45410000-4

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkéw wewnetrznych w ramach rob6t zwigzanych z przebudowg pomieszczen w budynku przy ul.
Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie rob6t
tynkarskich wewnetrznych, polegajgcych na wykonaniu uzupetnien tynkéw cementowych. kat. Il na
Scianach i sufitach.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora. Ogole wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie tynkéw powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do robo6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasnié¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegac przepisoéw BHP i p. p6z.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowymi materiatami do wykonania tynkéw cem-wap. kat. |l sg
- zaprawa cem-wap. m 15

- zaprawa cem-wap. m 50

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Cement i wapno hydratyzowane nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, na suchym
podiozu, piasek do zapraw sktadowaé¢ w poblizu stanowiska betoniarskiego.

Materiaty w opakowaniach w worki papierowe i powinny by¢é zabezpieczone przed wilgocig w czasie
transportu i przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogoélnobudowlanych w zakresie przepiséw BHP i p. p6z.
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5.2. Opis ogaliny.

Roboty tynkarskie powinny by¢ wykonane po wykonaniu wszystkich robét stanu surowego, oraz po
montazu oscieznic drzwiowych i okiennych.

Tynki nalezy wykona¢ w tem. nie nizszej niz niz 5°C

Tynki mozna wykonaé¢ w sposob reczny lub mechaniczny

Podtoze pod tynki powinno byé czyste i odttuszczone, a suche podioze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki.

6. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie wykonanych tynkow

1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robdt zgodnie PN-B-10101 (PN-B-10100), a zwlaszcza:

- rodzaju tynku,

- grubosci tynku

2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg
producenta.

3. Kontrola jakosci rob6t i wymagania dotyczace powierzchni tynku - niedopuszczalne sg nastepujgce
wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podioza.

7. OBMIAR ROBOTO
Jednostka obmiaru jest 1 m? wykonania tynku.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynkdw nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, oraz sprawdzi¢ stan
podioza.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta,
oraz zgodnos¢ materiatdw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

- rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

- tolerancji wymiarowych.

8.3. Odbidr wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- przyczepnosc tynkoéw do poditoza

- gtadkos¢ i stan powierzchni

- jakosci wykonanych robét tynkarskich

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w kitéra wliczone sg nastepujgce czynnosci:
- zakup materiatéw

- transport materiatéw na plac budowy

- transport na miejsce wykonywania prac

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie zaprawy

- wykonanie tynkéw

- likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych wytrzymato$ciowych
. PN-B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

36



STB 02.08. GLADZIE GIPSOWE

KOD CPV 45324000-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wewnetrznych gtadzi gipsowych w ramach rob6t zwigzanych z przebudowg pomieszczeh w budynku przy
ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 .Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie gtadzi wewnetrznych gipsowych dwuwarstwowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkoéw gipsowych, wewnetrznych winno byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiektdéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg gotowe gtadzie gipsowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych oraz powinny posiadac¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ skiadowane w sposéb zabezpieczajgcy przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocia i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno byé sktadowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostrozno$ci zgodnie z wymaganiami
bhp.

Gips budowlany powinien byé przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatos¢.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
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warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania dla tynkdw wewnetrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3. Opis ogadlny.

Do wykonywania gtadzi gipsowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw
murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do robot tynkowych powinny by¢:

-zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone okna

Tynki nalezy wykonywaé w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscig do podtoza, duzg odpornoscia
mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 - 200 kg gipsu na m3.
Tynki mozna wykonaé¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na gtebokosci 10 - 15 nim. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ przed
wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw.
zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie opdzniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, moggce mie¢ kontakt z zaprawg gipsowg nalezy zabezpieczyé przed
korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badanie",
Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",
Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny".
Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne"
Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.
- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.
- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych Il kat:
+ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na diugosci taty kontrolnej
* odchylenie powierzchni i krawedzi:
- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogbtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,
- od kierunku poziomego; nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,
- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 3
mm/m,
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,
- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci | mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,
- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujagcych wad:
» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czgstek wapna niegaszonego,
* pekniecia powierzchni,
» wykwity soli w postaci nalotu,
« trwate zacieki na powierzchni,
* odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét tynkarskich 1 m2.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadna recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe sktadnikdéw, oraz sprawdzic¢ stan podtoza.
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8.2. Odbidr podtoza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robét tynkarskich. Podioze powinno by¢
czyste, odttuszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podfoze nalezy zwilzy¢é woda. Spoiny muru ceglanego
powinny by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny $ciany murowanej z
bloczkéw na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé¢ diutami.

8.3. Odbidér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitdw, zaciekow, peknie¢, wypryskéw i specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepnosc¢ tynkoéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
- obrabianie przebic,

- przygotowanie podtoza,

- osadzenie drobnych elementéw,

- przygotowanie zapraw,

- wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,

- wykonanie poprawek tynku,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPIST ZWIAZANE

Normy:

» PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

* PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

* PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.
* PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 02.09. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
GLAZUROWANYCH

KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin
sciennych wewnetrznych w ramach rob6t zwigzanych z przebudowg pomieszczen w budynku przy ul.
Szpitalnej 45 dla potrzeb Swiadczen z zakresu nocnej i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewodzkim
Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie oktadzin $ciennych wewnetrznych, majacych cel ochronny, wykonanych z plytek
ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie okfadzin sciennych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac¢ po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego
budynku, a oktadziny zewnetrzne po uptywie 6 miesiecy.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne sa ptytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okftadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadkg i ISnigcg
powierzchnie licowa, a strone montazowg - chropawg, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna
przekracza¢ 14%.- ptytki glazurowane gat.1 o wymiarze 20x20 cm, ptytki klinkierowe gat.1 o wymiarze
25x12 cm

Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowacé je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocne;j,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem.

Klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywac w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny z ptytek sciennych
ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,Piytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.3. Opis ogolny

Do ukfadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podioze pod
oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie powinna by¢
mniejsza niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robot podioze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawic
zaprawg cementowg, nierownosci nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu podioza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajgce jest natozenie cienkiegj
warstwy wygtadzajgcej np. zaprawy klejowej

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okreslic¢ potozenie gbrnej krawedzi elementéw w poszczegdinych rzedach za pomoca
naciagnietego sznura.

Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

Plytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie wyréwnanym podtfozu.
Sciany powinny by¢ czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wysokosci wg wytycznych
projektowych.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢ do
minimum.

Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na fatach drewnianych. Klej
nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Narozniki oktadzin nalezy wykonczyc¢ listewkami z pcv w kolorze harmonizujgcym z barwg oktadziny. Po
utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmye¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych $cian nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskéw szkliwa),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowato$é, rombowatosc
ptytek),

- prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

Odchytki wymiaréw moga wynosi¢:

- diugos¢ krawedzi £3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,

- wytrzymatos¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mmz2.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i
gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot oktadzinowych jest 1 m2.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuije:

- odbiér materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
- odbidr podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,
- odbioér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:
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- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowos$c¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,

- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos¢ stykéw i prawidtowos¢ ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,
- jednolito$¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktora zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podfoza,

- wykonanie podktadu betonowego,

- sortowanie ptytek,

- wykonanie narzutu podtoza zaprawa,

- moczenie ptytek,

- utozenie ptytek z przycisnieciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie ptytek,

- haprawe licowania po robotach pomocniczych,

- uprzagtniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-10121 Okiadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione,

* PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

* PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;.

* PN-EN 100: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

* PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

* PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

« PN-EN 122: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 02.10. SUFITY PODWIESZANE

KOD CPV 45450000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykonania sufitbw podwieszanych systemowych kasetonowych w ramach rob6t zwigzanych
z przebudowg pomieszczen w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb $wiadczen z zakresu nocnej
i Swigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewoddzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego
w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie sufitdw podwieszonych systemowych kasetonowych o wymiarach kasetonéw 600x600 mm.
Zastosowac sufit systemowy z mozliwoscig demontazu pojedynczych ptyt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie sufitow systemowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie
w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Sufity podwieszone winny by¢ wykonywac¢ w koncowej fazie rob6t wykonczeniowych.

2. MATERIALY

Nalezy zastosowaé odpowiedni rodzaju ptyty kasetonowej. Zastosowac ptyty z weilny szklanej o duzej
gestosci, charakteryzujace sie duzg akustycznoscia. Grubos¢ zastosowanych ptyt systemowych wynosi
20mm. Konstrukcja wsporcza pod sufity wykonana z ocynkowanej stali malowanej proszkowo

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Poszczegélne elementy sufitow pakowane fabrycznie dostarczane na paletach. Nalezy sktadowaé je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej, poziome;j
posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Montaz sufitu podwieszonego systemowego, nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu
producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Ptyty kasetonowe

Podczas odbioru jakosciowego ptyt przeznaczonych do wykonania sufitu nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptyt

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowac zwichrowanie, tukowatosé),

- prawidtowos$¢ zachowania wymiarow.

Ptyty powinny posiada¢ oznaczenia na opakowaniu: symbol producenta, date produkciji. Na opakowaniu
powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptyt, wymiaréw, barwy i gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét oktadzinowych jest 1 m2.

Zardwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu wprzypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pimie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuije:

- odbior materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,
- odbior gotowego sufitu

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- wytrasowanie miejsca montazu

- montaz konstrukcji z ksztattownikow

- przymocowanie pdyt do gotowej konstrukgiji

- uprzagtniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

EN ISO 354 norma okreslajgca pochtanianie dzwieku
EN ISO 1182 norma okreslajgca stopien niepalnosci

44



STB 02.11. PRACE MALARSKIE

KOD CP V 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich w ramach rob6t zwigzanych z przebudowa pomieszczen w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla
potrzeb swiadczen z zakresu nocnej i $wigtecznej opieki zdrowotnej w Wojewddzkim Szpitalu Zespolonym
im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentaciji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosno$¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg
akceptacje projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Rownoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatédw, nalezy zachowac¢ odpowiednie $rodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. p6z.). Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. p6z. i BHP.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby akrylowe emulsyjne do
wymalowan wewnetrznych. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiadaé
ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscia na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powtoki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodne;.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry sktadajg sie farba gruntujgca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania. Ponadto do malowania elewacji
zastosowano farby elewacyjne silikatowe i silikonowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletébw natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o pdj. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.
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Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki o p6j. 1-20 I. Nalezy
przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robét malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. pbéz. W szczegdlnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajagcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- stosowacé odziez ochronng,

- wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewni¢ statg dostepnos¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogolny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw- gtadzi gipsowych

Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po zakonczeniu:

- robét budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytgcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
rowne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli
wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac¢ po 1-4 tygodniach, wilgotnos¢ tynkdw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczyé woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby,

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna naktada¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzyé do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkéw powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, tluszczéw, zapraw, topnikédw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawdw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie pézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos¢
powietrza nie moze przekraczaé 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych Iub pdznych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajgc farbe réwnomiernie po podiozu, po
natozeniu dwéch warstw przeswity podtoza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwoch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zalecen producenta
farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej
powtoki gruntujgcej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢é powtoka o wiekszej grubosci. Migjsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze byé dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie
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pedzli.
Nakiadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania

wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawaé
odizolowane od wptywdéw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen
0 jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatbw z dokumentacjg techniczng, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktorych jakos$¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1. Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych na podiozach gipsowych
Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:

- matowym wyglgdem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementow metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe:

- wydajnoscig ok. 6 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 1,

- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,

- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

- gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do ok. 25 h,

- wydajnoscig ok. 8 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 3,

- taczng gruboscia nanoszonych powtok do 120 pm.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w Swiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materiatbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badarn z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogdéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza nalezy dokona¢ pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

- stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.
Ocenia¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy swietle dziennym lub
sztucznym zardéwki o mocy 100 W, ze:

- powierzchnia powinna by¢ wolna od smardw, olejéw, chfodziw, w razie watpliwosci nalezy
przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-97052.

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie zaokraglone.
- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

Zardwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwoéci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t malarskich obejmuije:
- sprawdzenie atestaciji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
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- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

- ocene jakosciowg wykonanych powiok.

Ocene jakosciowg rob6t malarskich nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtoki:

* rownomiernosci roztozenia farby,

* jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

* braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkdéw powtoki,

+ widocznych gotym okiem sladéw pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawaé slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),

- sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach - zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z
drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy,
metodg Scistg wg normy panstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki

+ do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

+ do podiozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach
kontrolnych,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokrg, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany
w barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokra
namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a
powtoka mie¢ jednakowg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub $Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznaé za prawidiowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie powtok i ich powtorne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie
niewtasciwie wykonanych robét i powtérne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
dla malowania farbami akrylowymi:

- zakup materiatow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

- uprzagtniecie miejsca wykonywania robét;

dla malowania powierzchni metalowych:

- zakup materiatow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,

- malowanie farbami,

- uprzgtniecie miejsca wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
* PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralnosci powtok lakierowanych.

C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na

PN-
PN-
PN-
PN-
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oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomocg aparatu
Du Ponta.

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

+ PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

« PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogdlne wytyczne.

» BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

* BN-77/6701-04 Materialy wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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